Rozdziat nr 3

PROJEKT UMOWY

Umowa nr M. .......ccccovivvnnnnnnns
zawarta na podstawie zamowienia publicznego nr..........ccccceeeeevecennee,

WANiu v, 2011r. w Legnicy pomiedzy Gmin g Legnica , NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

....................................................................... — Zastepca Prezydenta Miasta,
majaca swa siedzibe w Legnicy, Plac Stowianski 8,  zwang dalej w tekscie ,Zamawiajacym”,

zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu roboty budowlane
w czesdci pomieszczeh pod trybung B w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa Stadionu
sportowego im. Orfa Bialego”.

2.  Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot: sanitarnych, elektrycznych i budowlanych-wykonczeniowych
w czesci pomieszczen pod trybung B, o tacznej powierzchni 804m2, stanowigcych 6 komplekséw z osobnymi
wejdciami.

Szczegobtowo przedmiot umowy okreslaja;

a. Wyciagi z projektéw wykonawczych;

b. Przedmiary robét przewidzianych do wykonania: roboty budowlane, instalacje wod-kan, instalacja wod-kan
—uchwyty dla niepetnosprawnych, wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna, instalacja elektryczna
niskoprgdowa — instalacja telefoniczna,.

3. Roboty budowlane nalezy realizowaé¢ w kolejnosci wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot —

wg zalgcznika nr 1 do umowy (zatgcznik nr 8 do Rozdziatu 2 SIWZ uaktualniony w dniu podpisania umowy).

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane, z ktérym Wykonawca sie zapoznat.

§2
Przedmiotem odbioru jest catos¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1.
g3
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: ............ (w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy).

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31.05.2011r.

g4
1. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamOwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia izobowigzania Wykonawcy
oraz, ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
2. Oferta Wykonawcy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie:
1. Dostarczy¢ decyzje pozwolenia na budowe oraz dziennik budowy w dniu przekazania terenu budowy.
2. Przekazaé protokolarnie Wykonawcy teren budowy w dniu .................. (w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy).
3. Dostarczy¢ projekty wykonawcze dla trybuny B — Projekt architektury, Projekt instalacji wod-kan, Projekt
instalacji elektrycznych (wyciag) w dniu przekazania terenu budowy.



86
Zamawiajacy powotuje na przedmiotowe zadanie Inspektoréw nadzoru:

e w branzy konstrukcyjno-budowlanej .......................... tel. Kom. oo
e wbranzy elektrycznej . tel. KOM. o
e whbranzy sanitarngj ..............cceeeeeennn tel KOM. oo

Na koordynatora inspektoréw nadzoru wyznacza sie inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej:
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 243 z 2010r. , poz. 1623),

Wykonawca ustanawia kierownika budowy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

.............................................. 2 | 0 P PP

tel. Kom. ..o,

- kierownika rob6t sanitarnyCh W 0SODIE & .. .. ittt e e e e
ZAIM. ot et tel. KOM. ..o
- kierownika rob6t elektryCznyCh W 0S0DIE: .......iiiieiiie e e e
ZAIM . Lot e e e e tel. KOM. ..o

Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikéw robot.

Zamawiajacy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejszg umowa Marie Grab-Raczynska, Gtownego
specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy —tel. 76 72 12 324.

87
Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem ustali zasady korzystania z wody i energii elektrycznej
stosownie do potrzeb  budowy. Uzytkownikiem obiektu jest Osrodek Sportu i Rekreacji,

ul. Najswietszej Marii Panny 7 w Legnicy.

Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie,
koszty oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego.

Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatow kolaudacyjnych, o ktérych mowa w § 12 ust. 11
wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw.

§8
Wykonawca zobowiazuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepiséw Prawa budowlanego
z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 - pézniejszymi zmianami), w tym do sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc specyfike robét
budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu naktorym prowadzone sa roboty
z uwzglednieniem zapiséw § 5 ust. 2.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, w tym dojscia do posesiji, obiektow uzytecznosci publicznej oraz bedzie usuwat wszelkie
zbedne urzadzenia pomocnicze, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane"
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren budowy iprzekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym podczas odbioru robét.

89
. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t —
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwaranciji,
az do sporzgdzenia protokolu usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
uszkodzenie ciata, Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

Wykonawca bedzie posiadat polisy ubezpieczeniowe, wazne nie pozniej niz od daty przekazania terenu

budowy do czasu odbioru koncowego obejmujace:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy w wysokosci, co najmniej wartosci niniejszej umowy,

b) Ubezpieczenie w peinym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej ztytulu prowadzonej
dziatalnosci wobec powierzonego mienia i o0séb trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci niniejszej umowy.



Oryginaly polis ubezpieczeniowych wraz z ich odpisem Wykonawca przediozy Zamawiajacemu najpézniej
do 7 dni od daty podpisania umowy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatébw wiasnych.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.
Na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania jakosci rob6t wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatéw.
Badania, o ktéorych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie rob6t sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego
terminu umownego stanowi konsekwencje:
a) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
b) z powodu sity wyzszej.
Podstawg do zgtoszenia zadania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora
nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.8, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do umowy —
Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§11

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wlkasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:

1) Roboty budowlane, wykonhczeniowe;

/2 PSSP PU R PTRP
Pozostaly zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow. Odnosi sie to w szczegolnosci
do rob6t specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-
organizacyjnego.

Przed zawarciem uméw z podwykonawcami Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ nato zgode
Zamawiajacego i przedstawi¢c mu umowy dotyczace wykonania robét przez podwykonawcow. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 14 dni nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do zlozonych dokumentéw uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich

za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten
zakres rob6t w niniejszej umowie.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczeg6lnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w 88 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1.
2.
3.

Prowadzenie przez kierownika budowy i kierownikéw robét dziennika budowy (z datami wpiséw).
Prowadzenie przez kierownika budowy i kierownikéw robét ksigzki obmiaru robét.

Wykonanie  kosztoryséw  powykonawczych z tabelg rozliczeniowa prowadzong narastajgco
wraz z przygotowaniem pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem
faktycznym a dokumentacjg. Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspdlnie z inspektorem nadzoru nalezy
zlozy¢ wraz z fakturg za wykonane roboty.



10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania, sporzgdzanie na te
okolicznosé protokétow koniecznosci.
Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesigca przed terminem przystapienia do robot.
Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdélnosci
z uwzglednieniem przepisOw art. 36a i art. 57 ust. 2.
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 3. egzemplarzach.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3. egzemplarzach.
Sporzadzenie operatéw kolaudacyjnych dla przedmiotu odbioru okreslonego w 8 2 w trzech egzemplarzach,
w_tym jeden oryginal, dwie kopie na dzie n zgtoszenia gotowo $ci do odbioru ko hcowego , zawierajgcego
miedzy innymi protokély badan isprawdzen oraz dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow,
Swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z odwiadczeniem kierownika budowy,
ze materialy te zostaly wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy.
Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego i Uzytkownika.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt.
Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, skltadowania lub utylizaciji,
lacznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentu
okreslonego przepisami prawa z wykonania czynnosci wykorzystania, skladowania lub utylizacji odpadow.
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian

stanu prawnego w tym zakresie.
Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.
Zapewnienia na wlasny koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania.
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktoérych sag
przewidziane wedtug umowy.
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np. wynikbw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.
Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie iporzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnodci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w peinej wysokosci.
Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub innych danych o podmiocie.
W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni
adres uznana zostaje za doreczona.

8§13
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegdélnionych w wypetnionym przedmiarze robét —
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych iodebranych robot. Wypetniony
przedmiar rob6t stanowi integralng czesé umowy.
Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczaltowych cen jednostkowych wedlug zasad
okreslonych w wypetnionym przedmiarze robét na kwote brutto ...................cceeiiini zt (stownie ziotych:



w tym podatek VAT: .....ccvveeiiiiiiieee, zh, (Stownie ZIOtyCh: ...

od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy z wytaczeniem zapiséw 8§ 14 ust. 3.

Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczaitowe ceny
jednostkowe robét i ksigzke obmiaru robét.

Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametrow
i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikéw cenotwérczych jak w kosztorysie ofertowym.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczgcej podatku VAT,
jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT- bedaca
elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek
Wykonawcy w drodze aneksu do umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONAWCY ......ccceeiiiiiiiiiieie e ceeiieieee e e

§14
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi za wykonane
roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru do wysokosci 90% wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz
w miesigcu.
Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét wykonania robot
sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy i kierownikow robét (w przypadku branzy sanitarnej
lub elektryczne]) wraz z ksigzkg obmiaréw rob6t oraz kosztorysami powykonawczymi z tabelami
rozliczeniowymi prowadzonymi narastajgco.
Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez podwykonawcow kazdorazowo dokona przelewu
wierzytelnosci  przystugujacych mu od Zamawiajgcego, w formie pisemnej na osoby trzecie
tj. podwykonawcow. Do kazdej faktury za prace wykonane przez podwykonawcéw zostanie zalaczona cesja
wierzytelnosci na podwykonawcow wraz z kopig faktury podwykonawcy.
Koncowe rozliczenie nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu robét objetych § 1 na podstawie protokotu
koncowego i kompletnych operatéw kolaudacyjnych. Wraz z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca
zlozy pisemne oswiadczenie potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom
przez Wykonawce zostaly zaptacone.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w terminie do 28 dni liczac od daty ich doreczenia
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych; zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.
Termin ptatnodci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie zostanie dokonany przelew zkonta
Zamawiajgcego Na KONtO WYKONAWCY.......cc.ceiiiiiiiiiiieee st e s e e e s senaae e e e e e s

§15

W razie op6znienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek.

§16

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego,

e) za nieztozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego w terminie okreslonym w § 12 ust. 11,
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,

f)  za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcéw i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
bez dopelnienia obowigzku wynikajgcego z § 11 ust. 2 w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego,

g) zabrak wyjasnien, o ktérych mowa w § 12 pkt 3. w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub jego uméwionej czesci oraz uniemozliwienie rozpoczecia
lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z innych przyczyn niz wymieniono pod lit. a lub lit. b
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie uméwionych przedmiotow
odbioru, ktore zostaly rozpoczete ze zwlokg lub ktére zostaty przerwane — za kazdy dzien zwloki
lub przerwy,



b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z art. 145 ustawy prawo
zamowien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

Kierownik budowy zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru kohcowego wpisem w dzienniku budowy -
potwierdzenie tego wpisu przez inspektorow nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢
bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggniecia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotgczajac
kserokopie wpisu z dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia
0 gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad,

wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu wykonanych rob6t przed uptywem terminu rekojmi badz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 19 ust. 1+4 niniejszej umowy.

§18
Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi i gwaranciji
jakosci.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystapig wady wynikle z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
0 wystgpieniu wad wskazujac miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego
spos6b oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢é Wykonawca.
Jezeli po uptywie terminu okreslonego w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie wady we
wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi Wykonawcy wynosi 3 lata liczac od daty koncowego odbioru robét.
Uprawnienia Zamawiajagcego wynikajgce z gwarancji jakosci okresla zalacznik nr7 do ,Instrukciji
dla Wykonawcéw” — Rozdziat 2 siwz pn. ,GWARANCJA JAKOSCI”.
Okres gwarancji jakosci Wykonawcy wynosi ....... (min. 3 lata) liczac od daty kohcowego odbioru robot.
Wykonawca przeka ze Zamawiaj agcemu podpisany dokument gwarancji jako $ci w dniu podpisania
protokotu ko ncowego odbioru rob6t —  zatacznik nr 7 do ,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz
pn. ,GWARANCJA JAKOSCI”.
Zamawiajacy moze dokona¢ przeniesienia przystugujacych mu na podstawie niniejszej umowy uprawnien
z tytutu rekojmi i gwarancji na przysziego Uzytkownika.

§19
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto wynoszacedgo ..................... zt (stownie ZIotyCh ...

w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):

1) pienigdzu

2) poreczeniach bankowych,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty,
o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agenciji
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Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty wystawienia

protokétu koncowego odbioru robét. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone na

okres rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni p6zniejszej od daty protokétu odbioru usuniecia wad.
Przekazanie nastepuje na pismie wraz z odrebnym pismem 2z upowaznieniem do dysponowania
przez Zamawiajgcego ztozonym zabezpieczeniem W fOrmie ..........cccovceiiiiiiiiiiiiineeennnns w celu uzyskania
srodkéw finansowych gdy w okresie rekojmi wystgpig wady, a Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia
terminu wad nie usuwa. Niewykorzystane srodki podlegajg zwrotowi Wykonawcy.

2. Zamawiajacy wskaze miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego zlozenia.

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie
na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrdécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagac sie zwrotu czesci zabezpieczenia.

6. Jezeli z powodu zwigekszenia sie warto$ci rob6t nalezaloby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zastrzega potracenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych kar umownych
wraz z odsetkami.

§20
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni lub przerwat roboty na okres diuzszy niz 14 dni
bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego takiego wezwania. Wezwanie uwaza sie za doreczone jesli zostalo wystane
na adres wskazany przez Wykonawce.

3) Wykonawca wykonuje umowe nienalezycie i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu
wykonywania; odstgpienie od umowy w takich wypadkach moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od doreczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy. Wezwanie uwaza sie
za doreczone jesli zostato wystane na adres wskazany przez Wykonawce.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

2) Zamawiajgacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spenic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia,
powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzieh odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora odstagpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, zaktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie - a najpézniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt.3, niniejszego paragrafu

umowy,



c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy obiektow
zaplecza urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem iuzbrojeniem terenu budowy, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§21
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylaczne z powoddéw wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki
Zmian w umowie.

§22
Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wilasciwy Sad w Legnicy.

8§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamOwien publicznych i inne obowigzujace przepisy.

§24
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

Zalaczniki do umowy:

zalgcznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy robot
zalgcznik nr 2 - Warunki zmian w umowie.
zalgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy
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