ROZDZIAL NR 3

PROJEKT

UmowanriIM............oovvinn,
zawarta na podstawie zaméwienia publicznego nr.... ..o

W dniu o 2009r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

....................................................................... — Zastepca Prezydenta Miasta,
majaca swa siedzibe w Legnicy - Plac Stowianski 8, zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe polegajace
na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Cmentarza komunalnego — | etap: droga
dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkin  gi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje gtéwne
i boczne” ,

2. Zakres zadania inwestycyjnego, o powierzchni zagospodarowania terenu — etap | — 107 884 m2, w
tym nawierzchnie zwirowe 0,44 ha, nawierzchnie z kostki betonowej 2,25 ha, nawierzchnia mineralno-
asfaltowal,l ha, obejmuje miedzy innymi:

a) budowe zjazdu z drogi krajowej nr 3, skrzyzowanie z drogg dojazdowa, strona prawa od km 397+347
do 397+781 w miejscowosci Lipce, gm. Mitkowice w ramach budowy drogi dojazdowej do cmentarza
komunalnego dla miasta Legnicy;

b) budowe drogi dojazdowej do cmentarza wraz z o$wietleniem i docelowg organizacjg ruchu;

¢) wyburzenie istniejacych obiektow na terenie zagospodarowania;

d) budowe domu pogrzebowego o powierzchni zabudowy -1680,9 m2, kubaturze 8648,23 m3,
obejmujacego kompleks budynkéw — zespét pogrzebowo-sakralny, zesp6t administracyjny, zesp6t
techniczny, zespét socjalny, zesp6t gospodarczo-pomocniczy;

e) budowe budynku pomocniczego nr 1 — sklepy — pz 166,75 m2, kub. - 641,98 m3,

f) budowe budynku pomocniczego nr 2 — (portiernia i sanitariaty), - pz — 123,66 m2, kubatura —
476,09 m3;

g) budowe przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej;

h) wiagczenie do sieci gazu ze stacjg redukcyjno-pomiarowa;

i) budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji $ciekowej itechnologicznej, zewnetrznej instalaciji
kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjno-chfonnym istudniami chionnymi, zewnetrznej
instalacji gazu, sieci i przytaczy elektrycznych, oswietlenia terenu,

i) budowe obiektéw matej architektury — schody, murki, kolumbaria, $ciany pamieci, ogrodzenia, bramy,
aleje gtowne i boczne, place, pola grzebalne — 32 kwatery;

k) wyposazenie technologiczne i rozruch urzadzen.

3. oboty budowlane nalezy realizowa¢ w kolejnosci wskazanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot — zatacznik nr 8 do Rozdziatu 2 SIWZ uaktualniony w dniu podpisania umowy.

4. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.



1.

2.

3.

Szczegotowy zakres rzeczowy rob6t zawarty jest w Rozdziale 4 i 5 SIWZ stanowigcych integralng
czes$¢ umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze planuje pozyska¢ srodki zewnetrzne na czesciowe sfinansowanie
zadania i zastrzega mozliwo$¢ zmiany harmonogramu prac.

§2

Przedmiotem odbioru sg nastepujace czesci, wg oddzielnych pozwolen na budowe:

1) budowa tymczasowego zjazdu z drogi krajowej nr 3, skrzyzowanie z drogq dojazdowa, strona
prawa od km 397+347 do 397+781 w miejscowosci Lipce, gm. Mitkowice w ramach budowy drogi
dojazdowej do cmentarza komunalnego dla miasta Legnicy 8 1 ust. 2 pkta) — 30.09.2010r. —
zgloszenie do DWINB,;

2) droga dojazdowa z oswietleniem i docelowg organizacjg ruchu 8 1 ust. 2 pkt b) — 30.09.2010r. —
pozwolenie na uzytkowanie PINB;

3) przylacze i sie¢ wody § 1 ust. 2 pkt g) — 30.01.2012 r. — zgtoszenie do PINB;

4) wigczenie do sieci gazu ze stacjg redukcyjno-pomiarowg 8 1 ust. 2 pkth) — 30.01.2012r. —
pozwolenie na uzytkowanie PINB;

5) cato$¢ zadania - do 30.01.2012 r. — pozwolenie na uzytkowanie — PINB.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wczesniejszego przekazania do uzytkowania kwater
grzebalnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wytgczenia z zakresu wykonania czesci obiektow.

§3
Termin rozpoczecia prac budowlano-montazowych ustala sie na dzien ............cccccceeeeeenns (w ciagu
7 dni od daty zawarcia umowy).
Termin zakonczenia prac budowlano-montazowych ustala sie na dzien 30.03.2012 r.

§4
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamoéwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy oraz, ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§5

Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1.

2.

1. Dostarczy¢ decyzje pozwolenia na budowe oraz dzienniki budowy w dniu przekazania terenu
i placu budowy.

2. Przekaza¢ protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.
3. Dostarczy¢ oryginaty projektu budowlanego — 1 egz. i wykonawczego 2 kpl. z oswiadczeniem

0 kompletno$ci dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.

§6
Zamawiajacy powotuje na przedmiotowe zadanie:
Inspektoréw nadzoru :

e w branzy konstrukcyjno-budowlane] ...............cooiiii i tel. o

® W DraNZY ArOQOWE] ..ccooeieiiiiiiee ettt et e e e e e e e aenreeeeeae s tel.

e Whranzy elektryCzne] ......ccuoie it e tel oo

W DranZy SantarnNe] .......c.oe it e tel.

. na koordynatora inspektorow nadzoru wyznacza sie inspektora branzy konstrukcyjno-
budowlanej

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 — z p6zniejszymi zmianami),
Wykonawca ustanawia:

» kierownika budowy (w branzy konstrukcyjno-budowlanej) w osobie:

ZAM. (et ytel. kom. L
» kierownika robot sanitarnyCh W 0SO0DIE & .......ov it e e e
ZAM. (ot e ytel Kom. oo,



N

» kierownika robot elektrycznych w osobie: ........ccooveiiiiii i
ZAM. (ot ytel Kom. Lo,
Zamawiajacy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejszg umowa: Marie Grab-Raczyriska,
gtébwnego specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy — tel 076/7212324.

87
Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode
i energie i koszty oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego.
Koszt wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego
drogi krajowej nr 3.
Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatdw kolaudacyjnych w trzech egzemplarzach
wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw. Operaty
kolaudacyjne nalezy sporzadzi¢ osobno dla kazdej czesci inwestycji jak w § 2.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepisow Prawa
budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 -
z poézniejszymi zmianami), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajacego specyfike robo6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacedo sie na terenie budowy, a takze zapewnic¢
warunki bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone
sq roboty.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych, w tym dojscia do posesji, obiektdbw uzytecznosci publicznej
oraz bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia pomocnicze, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
"Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren budowy iprzekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym podczas odbioru robét.

§9
. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.
. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci :
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i osob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwaranciji,
az do sporzgdzenia protokotu usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
uszkodzenie ciala, $mier¢, szkode w mieniu stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajgcego lub oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie posiadat polisy ubezpieczeniowe, wazne nie p6zniej niz od daty przekazania
placu budowy do czasu odbioru czesciowego lub koncowego obejmujace:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej whasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci niniejszej umowy,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich z polisg OC na sume
ubezpieczenia rébwna, co najmniej wartosci niniejszej umowy.

. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych najpézniej do 7 dni
od podpisania umowy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu



budowlanego i wykonawczego.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektorow nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materiatdbw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowigzujacych norm i przepisow
oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce na
whasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa i obowigzujacymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru rob6t, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. W przypadku odmowy wykonania badar Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy bgadz wykonanie robét sg zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

a) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,

b) z powodu sity wyzszej.

Podstawg do zgtoszenia zadania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez jednego
z inspektoréw nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

9. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.8, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 Instrukcji
dla Wykonawcéw, Rozdziat 2%iwz — warunki zmian w u mowie, strony uzgadniajg nowe terminy
realizacji umowy w formie aneksu.

g§11
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ sitami wkasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robét - nie mniej
niz 40 % zakresu umownego:
L)

Pozostaly zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw — wg zatgcznika nr 5
do oferty. Odnosi sie tow szczeg6lnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania
Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé na to zgode
Zamawiajacego i przedstawi¢ mu umowy dotyczgce wykonania rob6t przez podwykonawcoéw. Jezeli
Zamawiajacy w ciagu 14 dni nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do ztozonych dokumentow
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona
wnich za zakres robo6t wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajgcego na ten zakres robét w niniejszej umowie.

5. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostala klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
zawady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

§12

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w 88 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowiagzki szczeg6towe :
1. Prowadzenie dziennikéw budowy (z datami wpisow).
2. Prowadzenie ksigzek obmiaru robo6t (z datami wpiséw) z podziatem na roboty :

» objete wypetnionym przedmiarem rob6t zwanym dalej kosztorysem ofertowym ,

e zamienne,

* dodatkowe w odrebnej ksigzce,

< wykonania kosztoryséw powykonawczych z tabelg rozliczeniowg prowadzong narastajaco.



3. Informowania Zamawiajgcego (inspektoréw nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

4. Informowania inspektorow nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, nastepnie
przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

6. W przypadkach koniecznych wystapienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesigca przed terminem przystapienia do robot.

7. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisow art. 36a i art. 57 ust. 2.

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami
w 2. egzemplarzach.

9. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach.

10. Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego w trzech egzemplarzach w tym dwa w oryginale — (jedna
kopia), na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoty
badan i sprawdzen oraz dokumenty dotyczace wbudowanych materiatdw, $wiadczace
o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oSwiadczeniem kierownika budowy,
ze materialy te zostaly wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku
dokonywania odbioréw czesciowych niniejszy przepis stosuje sie odpowiednio.

11.Przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego.

12.Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

13.Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wlasny koszt;

14.Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji.

15.Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

16. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisbw bhp, ochrone p. poz.
| dozor mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

17. Zapewnienia na wiasny koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania.

18. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowg iodpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

19. Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotdw badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

20. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

21. Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robo6t w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

22. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalaciji;

23. Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

24. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania roboét
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

25. Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢é w petnej wysokosci.

§13
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegolnionych w wypetionym przedmiarze



robét — kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Wypetniony przedmiar robét stanowi integralng czesé umowy.
2. Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wedtug zasad

okreslonych w wypetnionym przedmiarze robét na kwote brutto
.......................................................................... zt (stownie zlotych:
)y W tym podatek VAT o...o..cocccoiiirviiiviossiiiessiesnennnnn. 24 (Slownie  ziotych:
.............................................................................................. ).

3. Wylacza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
od Zamawiajacego na podstawie niniejszej umowy z wytaczeniem zapiséw 8§ 14 ust. 3.

4. Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe
wartosci jednostkowe robét i ksigzke obmiaru robot.

5. Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos$¢ wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm,
parametréw i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg skfadnikéw cenotwérczych jak
w kosztorysie ofertowym.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej podatku
VAT, jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT-
bedaca elementem wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany
wniosek wykonawcy w drodze aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiane ryczattowych cen jednostkowych w przypadku wzrostu cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych o ponad 10 % wg danych publikowanych przez GUS w okresie od miesigca
zawarcia umowy. Wskaznik waloryzacji moze by¢ wprowadzone jeden raz w roku, na wniosek
Wykonawcy, po przeprowadzeniu negocjacji z Zamawiajgcym.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WYKONAWCY ......ueiei it e e e e e e

9. NIP Zamawiajgcego — 691-00-11-742.

§14

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi badz
czesciowymi procentowo do zawansowania robot (potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru)
do wysokosci 90% wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.

2. Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie protokét wykonania robét potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, sporzadzony, podpisany przez inspektorbw nadzoru ikierownika budowy
(lub Zamawiajagcego i Wykonawce) wraz z ksigzkg obmiaréw rob6t oraz kosztorysami
powykonawczymi z tabelami rozliczeniowymi prowadzonymi narastajgco.

3. Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez podwykonawcéw kazdorazowo dokona
przelewu wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego, w formie pisemnej na osoby trzecie
tj. podwykonawcéw w zakresie prac ujetych w zatgczniku nr 6 SIWZ. Do kazdej faktury za prace
wykonane przez podwykonawcdw zostanie zatgczona cesja wierzytelnosci na podwykonawcow.

4. Koncowe rozliczenie nast gpi faktur g koncowa po zakonczeniu robot obj etych §1
na podstawie  protokolu ko nAcowego i komplethego operatu  kolaudacyjnego.
Wraz z wystawieniem faktury ko nAcowej Wykonawca zto zy os$wiadczenie potwierdzaj gce,
ze wszystkie nale znosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawc e zostaly
zaplacone.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych oraz czesdciowych w terminie do 21 dni
liczac od daty ich doreczenia wraz dokumentami rozliczeniowymi; zaptaty faktury koncowej
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi przy czym:

a) w 2009 roku faktury przejsciowe Wykonawca wystawi w tgcznej wysokosci ok. 2 500 000 zt.
b) w 2010 roku kwote w wysokosci ok. 6 860 000 zt.
c) wlatach 2011 —2012 roku pozostatg kwote.

7. Termin platnos$ci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie nastgpi polecenie przelewu z konta

Zamawiajacedgo Na KONtO WYKONAWCY NE... ...t it e iee e vet e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e aen e eenas

§15
W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych
odsetek.

§16
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



a) za zwioke w wykonaniu okredlonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot odbioru,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w dostarczeniu uméwionych czesci projektu w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie obiektéw lub robo6t, ktérych dotyczy projekt, za kazdy dzien
zwitoki liczony odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub jego
umowionej czesci,

b) za zwloke w usunigciu wad w umoéwionych czesciach projektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektow lub robét, ktérych dotyczy projekt,
za kazdy dzien zwioki liczony odpowiednio od terminu wyznaczonego ha usuniecia wad,

c) za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub jego uméwionej czesci oraz uniemozliwienie
rozpoczecia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu rob6t zinnych przyczyn
niz wymieniono pod lit. a i b wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie uméwionych przedmiotéw odbioru, ktore zostaly rozpoczete ze zwtokg lub ktére
zostaly przerwane — za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z art. 145 ustawy prawo
zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

8§17

Kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku
budowy - potwierdzenie tego wpisu przez inspektoréw nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania
wpisu oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajacego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy badz czesciowy w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad,

wyznaczajgc jednoczes$nie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu wykonanych robot przed uptywem terminu rekojmi badz
gwarancji ustalonym wumowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
badz gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w 819 ust. 1+4 niniejszej umowy.

§18
. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi
i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi



nastepowac¢ bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytulu gwarancji jakosci wg Kkarty
gwarancyjne;j.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikle z przyczyny tkwigcej
w przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o wystapieniu wad wskazujac miejsce i termin sporzadzenia
protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego spos6b oraz termin ich usuniecia, w ktérych to
czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad Zamawiajacy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindéw okreslonych wust.2 i 3
Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie obcigzajac kosztami
Wykonawce.

4. Okres gwarancji jakosci Wykonawcy wynosi 5 lat liczac od daty koncowego odbioru robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania
protokétu czesciowego badz koncowego odbioru robét.

5. Zamawiajgcy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji na przysztego
Uzytkownika, a przystugujacych Zamawiajacemu na podstawie niniejszej umowy.

§19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto WYNOSZGCE wvvevvriernnennnn, zt (stownie zlotych:

za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkreslic¢ odpowiednig forme
zabezpieczenia):
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach
bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach
udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada
2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musi by¢ ono wazne do daty
30dni poézniejszej od daty wystawienia protokotu koricowego odbioru robét. Czesc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady
oraz na okres gwarancji jakosci bedzie wazne do daty 15 dni pOzniejszej od daty protokoétu
odbioru usuniecia wad.
Przekazanie nastepuje na piSmie wraz z odrebnym pismem z upowaznieniem do dysponowania
przez Zamawiajgcego zlozonym zabezpieczeniem w formie
................................................................................................ w celu uzyskania $rodkow
finansowych gdy w okresie gwarancji i rekojmi wystapig wady, a Wykonawca pomimo wezwania
i wyznaczenia terminu wad nie usuwa. Nie wykorzystane srodki podlegajg zwrotowi Wykonawcy.

2. Zamawiajacy wskaze miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego zlozenia.

3. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakosci, zas 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.l, zostang zwrécone
w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci zostanie zwrdcone
w terminie 15 dni po uptywie okresu gwaranciji jakos$ci.

5. Jezeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci
robdt wysokosé wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagac sie zwrotu czesci zabezpieczenia.

6. Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci rob6t nalezatoby zabezpieczenie zwiekszyé, Wykonawca
zobowigzany jest uzupeti¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to
przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznego zabezpieczenia
z faktury.

7. Zamawiajacy zastrzega potracenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.



§20

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1)

2)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigecia wiadomo$ci
0 powyzszych okolicznosciach,

Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

1)

2)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstapita od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezel

odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie - a najpézniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy urzadzenie

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 4, niniejszego
paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§21

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w zataczniku nr 9
Instrukcji dla Wykonawcédw, Rozdziat 2%5iwz za zgod g obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§22

Do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy Sad w Legnicy.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych i inne obowigzujace przepisy.

§24

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech. jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



