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ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

Umowanr IM.........coeuvvvnnnn.
zawarta na podstawie zamdéwienia publicznegonr ............  ......

WANiU . w Legnicy pomiedzy Gmin g Legnica ,
NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

majaca swa siedzibe w Legnicy, Plac Stowianski 8,
zwang dalej w tekscie ,Zamawiajagcym”

zwanego dalej w tekscie ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa imodernizacja monitoringu wizyjnego
zwiekszajacego bezpiecze Astwo turystébw w Legnicy” wspoétfinansowanego ze S$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawe sprzetu elektronicznego
wraz z montazem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.
2. Zadanie obejmuje budowe systemu monitoringu wizyjnego miasta Legnicy w zakresie wykonania miedzy innymi:
1) Dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 40 kamer obrotowych na terenie miasta,
2) Modernizacji polegajacej na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Centrum Przetwarzania Danych
w budynku Strazy Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3,
3) Wyposazenia, adaptacji pomieszczen, konfiguracji i uruchomienia Lokalnego Centrum Monitorowania
w budynku komisariatu Policji przy ul. Staffa 2,
4) Modernizacji polegajacej na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Gtéwnego Centrum
Monitorowania w budynku Strazy Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3,
5) Budowy Stacji Bazowej wraz z masztem na budynku przy ul. Gwiezdna 1,
6) Wykonania Stacji Retransmisyjnej na budynku przy ul. Przybosia 3,
7) Budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w celu potgczenia punktéw kamerowych z Centrum Przetwarzania
Danych, Gtéwnym Centrum Monitorowania, Lokalnym Centrum Monitorowania, tj. miedzy innymi:
a) wykonanie tacza radiowego typu punkt — punkt w relacji budynek Urzedu Miasta przy pl. Stowiarnskim 8 —
Stacja Bazowa.
b) wykonanie tagcza radiowego typu punkt — punkt w relacji budynek Strazy Miejskiej — Stacja Bazowa.
¢) wykonanie tgcza radiowego typu punkt — punkt w relacji Stacja Bazowa — Stacja Retransmisyjna.
d) wykonanie fgcza radiowego typu punkt — punkt w relacji Stacja Retransmisyjna — budynek komisariatu
Policji.
e) wykonanie lgcza radiowego typu punkt —wiele punktdw w relacji Stacja Bazowa — Punkty Kamerowe.
f) konfiguracja i uruchomienie potgczenia sSwiattowodowego w relacji punkt kamerowy Rynek 15 a Urzad
Miasta pl. Stowianski 8 z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury swiattowodowej i teleinformatycznej.
8) Uzyskania wymaganych pozwolen radiowych dla pracy urzadzeh w licencjonowanych pasmach
czestotliwosci w relacji punkt — punkt, punkt — wiele punktow.
9) Dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej systemu monitoringu oraz instrukcji uzytkowania.
10)Demontaz  istniejacego (starego) sprzetu i  protokolarnie przekazanie zdemontowanego sprzetu
Uzytkownikowi — Strazy Miejskiej w Legnicy.
11)Udzielenie gwarancji i rekojmi zgodnie z § 18 niniejszej umowy i zat. 7 — Gwarancja Jakosci Wykonawcy -
Rozdziat 2 siwz na okres minimum 36 miesiecy. Przeprowadzenie przegladéw okresowych systemu
monitoringu wizyjnego wykonywane, od dnia odbioru przedmiotu zaméwienia do konca okresu
gwarancyjnego i rekojmi.
12) Przeprowadzenie szkolen operatoréw i administratoréw systemu.
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Specyfikacja i gtébwne parametry techniczne sprzetu opisanego w ust. 2 pkt. 1-7 oraz jego rozmieszczenie
stanowig zalgcznik ,Szczegdlowa charakterystyka urzadzen” i zatacznik nr 9 ,Wykaz cen $rodki trwate”
do ,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz.

Szczegotowy zakres rzeczowy dostaw i robét, opis urzadzen sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz warunki
ich realizacji okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), stanowigca integralng cze$¢ umowy
zalgcznik nr 4.

Roboty nalezy realizowa¢ w kolejnosci wskazanej w ,harmonogramie rzeczowo-finansowym kategorii
wydatkéw’— wg zatgcznika nr 1 do umowy (zat. nr 8 do ,Instrukcji dla Wykonawcow” - Rozdziat 2 siwz).

Zadanie jest wspoffinansowane ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013.

§2
Ustala sie, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ zadania inwestycyjnego.
§3
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie: ...................... 2013r..

Termin zakonczenia przedmiotu umowy oraz dokonanym odbiorem technicznym ustala sie do:
............................. (nie pbzniej niz do 31 pazdziernika 2013r.).

Przez wykonanie zamoéwienia rozumie sie dostawe, montaz urzadzen i instalacji, uruchomienie systemu, w tym
przeprowadzenie stosownych szkolen potwierdzonych protokotami wraz z zakonczonym odbiorem technicznym
zgodnie z 8§17 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji zamoOwienia wynikajgcej z przyczyn wymienionych
w zatgczniku nr 2 do umowy - Warunki zmian w umowie (zat. nr 6 do ,Instrukcji dla Wykonawcow” - Rozdziat 2 siwz).

§4
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (ptyta CD) w tym dokumentacja budowlano-
wykonawcza.
Oferta Wykonawcy stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

85

Zamawiajacy zobowigzuje sie :

1)

2)

Dostarczy¢ dziennik budowy w dniu przekazania terenu budowy. Decyzja pozwolenia na budowe stanowi
zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Przekaza¢ protokolarnie Wykonawcy tereny na obiektach, na ktérych beda prowadzone prace wg zatgcznika
nr 6 do niniejszej umowy okreslajacy Wiascicieli, Uzytkownikéw i Zarzadcow oraz zgodnie z zapisami
§ 8 ust. 2.

§6

1. Zamawiajacy powotuje na przedmiotowe zadanie:

2.

Inspektoréw nadzoru :
a) w specjalnosci telekomunikacyjnej - w zakresie elektroniki i telekomunikacji —............cccoeiiiiiiiiiiiii i

tel o

b) w specjalnosci instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych—
................................................. tel

o3 (1] P

Na koordynatora inspektoréw nadzoru wyznacza Si€ iNSPEKIOIa ..........c.vuiiiiveiie i e e ee e

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623- z p6zniejszymi zmianami),
Wykonawca ustanawia :
« kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetyCznyCh W OSODIE: ... ... oo e e e e et e e e e e et e e

ZAM. ottt Sl KOML L
e koordynatora ds. technicznyCh W 0SODIE: ... i e e
ZAM. ottt Sl KOML Lo
» kierownika robdt w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie elektroniki i telekomunikacji w osobie:
.................................... ZAIM. i e e e ey TR KOML

Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 — z p6zniejszymi zmianami),
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3.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenia o0 podjeciu
obowigzkoéw przez kierownika budowy i kierownika rob6t wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wymagane
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 — z p6zniejszymi
zmianami) oraz ze sg wpisane na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2
ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 — z p6zniejszymi zmianami) i ubezpieczone
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem w/w funkciji.

4. Zamawiajacy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejsza umowa: ..........cocoiiiiiiiii.

Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy —tel. .........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiieeenn,

§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie potrzebne do realizacji niniejszej umowy
oraz do $wiadczenie ustug serwisowych, rozbudowy oraz wsparcia technicznego wszystkich produktéw objetych
niniejsza umowa.

2. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty niezbedne do realizacji niniejszej umowy w tym m. innymi koszty
dostawy, zasilania placu budowy i energii, koszty oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego.

3.  Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw jak w § 1 niniejszej umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepisow Prawa budowlanego
z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623- p6zniejszymi zmianami).

2.  Wykonawca zobowiazuje sie do wspotpracy z Wiascicielami, Uzytkownikami i Zarzadcami budynkéw na ktérych
beda wykonywane roboty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, w tym miedzy innymi do uzgadniania terminéw
przekazania i odbioréw obiektdw, wg zatgcznikéw nr 5 i 6 do niniejszej umowy, na ktérych prowadzone bedg
prace. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz warunkami okreslonymi przez Wtascicieli, Uzytkownikéw i Zarzadcéw obiektéw w kartach
uzgodnien.

3. Wykonawca zobowigzuje strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sa roboty.

4. Wszystkie roboty nalezy realizowa¢ w sposéb nie powodujacy zagrozen dla oséb trzecich.

5. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, w tym dojscia do posesji, obiektdw uzytecznosci publicznej oraz bedzie usuwat wszelkie
zbedne urzadzenia pomocnicze, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag - "Prawo budowlane"
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

7. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac tereny na obiektach, na ktérych prowadzone
byly prace i przekaza¢ je Zamawiajgcemu w terminie ustalonym podczas odbioru robét.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkédd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci :

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji i rekojmi az do

sporzgdzenia protokotu usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciala,

S$mier¢, szkode w mieniu stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

3. Wykonawca b edzie posiadat polisy ubezpieczeniowe, wa zne nie p6 zniej ni z od daty przekazania placu
budowy do czasu odbioru ko Acowego obejmuj ace:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialn  o$ci cywilnej kontraktowej w zwi  gzku z realizacj q
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wsze  |kiej wlkasno $ci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykona wcy w wysoko $ci, co najmniej warto $ci
brutto niniejszej umowy,

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialn  osci cywilnej deliktowe] z tytutu prowadzonej
dziatalno $ci wobec powierzonego mienia i 0os6b trzecich z poli s OC na sum e ubezpieczenia rown a,
€O najmniej warto $ci brutto niniejszej umowy.

4. Polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu, najp6zniej do 7 dni od podpisania umowy.

Zamawiajacy po sporzadzeniu odpisdw niezwlocznie zwréci je Wykonawcy.
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Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen wilasnych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania fabrycznie nowych urzadzen, posiadajacych niezbedne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i atesty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne oprogramowania i sprzetu, dostarczonych ramach
niniejszej umowy, w tym w szczegélnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich, wynikajace z naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, w tym praw autorskich, patentdéw, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw wynikajacych z rejestracji na wzory uzytkowe i przemystowe, pozostajace w zwigzku z ich
wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca zapewnia, ze na podstawie umowy licencyjnej jest uprawniony do udzielania zgody na korzystanie
z programéw opisanych w SIWZ (tj. zatacznik nr 4 do niniejszej umowy). Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
na pismie odrebne dokumenty licencyjne na oprogramowanie.

Licencje, o ktérych mowa w ust. 3, zostang udzielone Zamawiajgcemu przez tworce oprogramowania (podmiot,
ktéremu przystugujg autorskie prawa majgtkowe do oprogramowania) na czas nieoznaczony na korzystanie bez
ograniczen terytorialnych. Dysponowanie oprogramowaniem opisanym w SIWZ (tj. zalgczniku nr 4 do niniejszej
umowy) przez Wykonawce nie narusza w zaden sposob praw 0so6b trzecich i nie wymaga zezwolen 0s6b
trzecich.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym ewentualne odszkodowanie w przypadku naruszenia praw 0so6b
trzecich z winy Wykonawcy zwigzanych z prawami do oprogramowania.
Wykonawca zapewnia, ze licencje, o ktérych mowa w ust. 3, mogq zosta¢ wypowiedziane z zachowaniem
3 letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, wytacznie w przypadku, gdy
Zamawiajacy dopuscit sie istotnego naruszenia warunkéw niniejszej licencji i pomimo pisemnego — pod rygorem
niewaznosci — wezwania do zaniechania okreslonych dziatan stanowigcych istotne naruszenie licencji, nie
zaniechat wskazanych dziatan w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krétszym jednak niz 14 dni, liczac od
otrzymania wezwania przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.
Wykonawca do realizacji zaméwienia winien stosowa¢ materiaty nowe, dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz posiadajace wszelkie prawem okreslone dopuszczenia i certyfikaty, zgodnie z ustawg z
dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci
prac wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, atakze do sprawdzenia parametréw i ilosci
zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 9 oraz wynikajace z obowigzujgcych norm i przepiséw, bedg realizowane przez
Wykonawce na wkasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru prac, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 11 okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie prac jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badz wykonane prace sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgacego.
Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

a) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,

b) z powodu sity wyzszej.

Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust.13, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy — Warunki
zmian w umowie (zat. nr 6 do ,Instrukcji dla Wykonawcéw” - Rozdziat 2 siwz), strony uzgadniajg nowe terminy
realizacji umowy w formie aneksu.
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§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi nastepujacy zakres rzeczowy zadania/prac:
L)
)

Pozostaly zakres rzeczowy zadania/prac Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcéw, odnosi sie
to w szczegollnosci do prac specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania
techniczno-organizacyjnego.

2. Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ na to zgode Zamawiajgcego
i przedstawi¢ umowy dotyczace wykonania prac przez podwykonawcéw. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 14 dni nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do ztozonych dokumentéw uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy z podwykonawca.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za prace, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za
zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres
prac w niniejszej umowie.

5. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegoélnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby
nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w 8§ 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki

szczegotowe :

1. Prowadzenie dziennika budowy (z datami wpiséw).

2. Sporzadzania tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonej narastajgco wraz z przygotowaniem
pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a dokumentacja.
Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspdlnie z inspektorem nadzoru nalezy ztozy¢ wraz z fakturg za prace.

3. Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania prac zamiennych w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Sporzadzania na te okolicznos$¢ protokétéw koniecznosci.

4. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia prac ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru prac
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swdj
koszt odkry¢ prace lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania prac, nastepnie przywr6ci¢ prace do stanu
poprzedniego.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia prac, ich czesci, badz urzgdzen w toku realizacji - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

6. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
Z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni przed terminem przystapienia do prac.

7. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym.

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla systemu wraz ze zmianami w5 egzemplarzach w wers;ji
papierowej i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

9. Sporzadzenie i ztozenie narastajaco pod zakres fakturowanych prac operatéw kolaudacyjnych w dwdéch
egzemplarzach, w tym jeden oryginal, jedna kopia, na dzie n zgloszenia gotowo $ci do odbioru ko hcoweqo ,
zawierajacego miedzy innymi protokoly z przeprowadzonych badan (pomiaréw i préb) oraz sprawdzen
odbiorczych, a takze préb rozruchowych, protokotdow odbioru technicznego, instrukcji eksploatacji odbieranej
instalacji oraz zainstalowanych na state urzadzen, gwarancje oraz dokumenty dotyczace wbudowanych
materiatdw, certyfikatdw oraz deklaracji zgodnosci na zastosowane w instalacji wideomonitorowania wyroby
i urzadzenia $wiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z o$swiadczeniem kierownika
budowy, ze materialy te zostaly wbudowane wramach wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku
dokonywania odbioréw czesciowych niniejszy przepis stosuje sie odpowiednio.

10. Przejecie terenu prac od Zamawiajgcego wg zapisow 85;

11. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prac;

12. Zapewnienie dozoru mienia na terenie prac na wiasny koszt;

13.Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji - tgcznie
z kosztami utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego przedktadanie dokumentéw okreslonych
przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
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14.Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi zmianami),
b) Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pézniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.

15.Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robd4t na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwigzek z prowadzonymi pracami;

16.Zapewnienia na wkasny koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania.

17.Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze prace
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane
wedtug umowy;

18.Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotdw badan i sprawdzen, zaswiadczen
whasciwych jednostek i organdw wymaganych przepisami a takze niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

19.Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prac i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

20.Dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

21.Uporzadkowanie terenu prac po zakonczeniu prac, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sgsiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow elewacji budynkéw, terenu drég, nawierzchni oraz instalacj;

22.Kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

23.Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania prac w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

24 Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci.

25.Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczong.

§13
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczaitowe brutto W wysokosci
...................................... ztotych (stownie ZIotyCh: ....eeeee
................................................................................................................................................................................ ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie zlotych  (slownie ziotych:
............................................................................................................................................................................... ).
2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg pra
objetych dokumentacjg projektowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

3. Wylacza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy z wytaczeniem zapiséw § 14 ust. 3.

4. W razie rozwigzania umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, wysoko$é
wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania
prac. Protokoty bedg stanowi¢ podstawe do rozliczenia naleznosci Wykonawcy.

5. Prace zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wystgpi w toku realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonaé¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw,
wycenione w uzgodnieniu z Zamawiajagcym na bazie normatywnej i wg skladnikéw cenotwdrczych jak
w kosztorysie ofertowym.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w czesci dotyczacej podatku VAT, jezeli
w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT- bedaca elementem
wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek wykonawcy w drodze
aneksu do umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
Wykonawey ..........cooeeveninns
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§14

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za prace bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i przejsciowymi
procentowo do zawansowania robét (potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru) do wysokosci 80% wartosci
umowy, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.

2. Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie protokét wykonania robot sporzadzony i podpisany przez kierownika
budowy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego, sporzadzong w podziale na kategorie wydatkéw,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez podwykonawcéw kazdorazowo dokona przelewu
wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego, w formie pisemnej na osoby trzecie tj. podwykonawcéw.
Do kazdej faktury za prace wykonane przez podwykonawcOw zostanie zalgczona cesja wierzytelnosci na
podwykonawcow wraz z kopig faktury podwykonawcy.

4. Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu prac na podstawie protokotu koncowego
i kompletnego operatu kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zlozy pisemne
oswiadczenie potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce
zostaly zaptacone.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur czesciowych i przejsciowych w terminie do 21 dni liczac od daty ich
doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych; zaptaty faktury koncowej w terminie do 14 dni od
daty jej doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

6. Wykonawca ma obowigzek ziozenia faktury koricowej w terminie do 5 dni od dnia odbioru koncowego prac i nie
pézniej niz do dnia 11.12.2013r. wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

7. Termin platnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawey ..........ccoeeveviievininnnennn.

§15
W razie opéznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuja sie do zaptaty ustawowych odsetek.

§16
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu okreslonego 81 w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 1,0%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §13 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji za wady -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
op6znienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigecie wad,

c) ztytutlu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot odbioru.

d) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego.

f)  za brak wyjasnien, o ktérych mowa w § 12 pkt. 3 w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego.

g) zaniezlozeni w terminie kompletnego operatu kolaudacyjnego zgodnie z zapisami § 12 pkt. 9
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego.

h) za brak zgloszenia podwykonawcéw badz nie zgtoszenie Podwykonawcéw w terminie okreslonym
w § 11, w wysokosci 5% wartosci prac wykonanych przez Podwykonawcow.

i) za przekroczenia czaséw reakcji serwisu na zgtoszenie uszkodzenia lub czaséw naprawy sprzetu
okreslonych w 8§ 18 ust 12 w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdg godzine
opOdznienia,

2) Zamawiajacy z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjgtkiem sytuacji wynikajacej z art. 145 ustawy prawo zamowien
publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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§17
Kierownik budowy zglosi Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru kohcowego wpisem w dzienniku budowy -
potwierdzenie tego wpisu przez inspektoréw nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggniecia gotowosci do
odbioru Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego dotaczajac kserokopie wpisu z dziennika budowy wraz
z kompletnym operatem kolaudacyjnym.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru technicznego w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i dostarczenia kompletnego operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu protokotu
odbioru technicznego bez uwag.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé przeprowadzenia odbioru technicznego tacznie z odbiorem koncowym.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu wykonanych prac przed upltywem terminu rekojmi badz gwaranciji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi i gwarancji
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w 8§19 ust. 1+4 niniejszej umowy.

§18
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi i gwaranciji
jakosci. Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytulu rekojmi nastepowaé bedzie
wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystapig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
0 wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego
sposob oraz termin ich usuniecia, w ktorych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad Zamawiajacy wzywa go do usuniecia
wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajacy
usunie wady we wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi Wykonawcy wynosi 36 m-cy liczac od daty kohcowego odbioru prac.
Okres gwarancji jakosci Wykonawcy wynosi 36 m-cy liczac od daty koncowego odbioru prac. W przypadku gdy
okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta materiatdw jest dluzszy od okresu gwarancji
udzielonego Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wéwczas obowigzuje okres gwarancji zgodny z okresem
gwarancji producenta. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu
podpisania protokotu koAcowego odbioru prac.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osob reprezentujacych Wykonawce,
ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz
zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy moze zada¢ naprawienia na
zasadach og6lnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji i rekojmi prawo do odstapienia od Umowy i zgdania
zwrotu poniesionych dotychczas kosztow zwigzanych z jej realizacjg w przypadku stwierdzenia, ze oferowany
sprzet nie spetnia warunkéw koniecznych i zadeklarowanych wymagan technicznych okreslonych w SIWZ.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajacy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji na przysztego Uzytkownika,
a przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo mozliwosci dokonywania rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego
w okresie trwania gwarancji (np. budowa dodatkowych punktéow kamerowych, budowa dodatkowych stanowisk
operatoréw systemu, instalacja dodatkowych oprogramowan, podiaczenie systemu monitoringu wizyjnego
do/z innymi systemami teleinformatycznymi powstajacymi na terenie miasta Legnica itp.. Wszelkiego typu
ingerencje w system monitoringu wizyjnego w okresie trwania gwarancji bedg dokonane w uzgodnieniu
z Wykonawca niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze czas reakcji serwisu na zgtoszenie uszkodzenia oraz czas naprawy sprzetu ustala
sie:
1) awarie krytyczne tj. m. innymi: awaria GCM, zhiorczych systeméw transmisji (radiolinie), zasilania awaryjnego,
serwerow, stacji bazowe;j:
- reakcja na zgtoszenie awarii do 8 godz.
- czas naprawy — do 24 godz.
2) pozostate awarie - termin zalezny od wielkosci i rodzaju wady:
a) wady uniemozliwiajgce uzytkowanie do 3 punktéw kamerowych usuniete zostang w przeciagu 72 godzin
liczac od chwili formalnego zgtoszenia wady do Wykonawcy,
b) wady uniemozliwiajace uzytkowanie do 16 punktdw kamerowych usuniete zostang w przeciggu 48 godzin
liczac od chwili formalnego zgtoszenia wady do Wykonawcy,
c) wady uniemozliwiajace uzytkowanie powyzej 16 punktow kamerowych usuniete zostang w przeciagu
24 godzin liczac od chwili formalnego zgtoszenia wady do Wykonawcy.

8§19
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto WynoSzacego ........ccovveviiiiiiiiiiie e e e zt (stownie ztotych ...

za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia) :

1) pienigdzu

2) poreczeniach bankowych,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty wystawienia protokétu
koricowego odbioru prac. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za
wady bedzie wazne do daty 15 dni pézniejszej od daty protokétu odbioru usuniecia wad.

Przekazanie nastepuje na piSmie wraz z odrebnym pismem z upowaznieniem do dysponowania przez

Zamawiajgcego ztozonym zabezpieczeniem W fOrMIE ..o

w celu uzyskania srodkow finansowych gdy w okresie rekojmi wystgpig wady, a Wykonawca pomimo wezwania

i wyznaczenia terminu wad nie usuwa. Nie wykorzystane srodki podlegajg zwrotowi Wykonawcy.

Zamawiajacy wskaze miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego ztozenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie na

zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

a) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci prac wysokosc¢

wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagac sie zwrotu czesci zabezpieczenia.

Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci prac nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany

jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznego zabezpieczenia z faktury.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku

obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowien

umowy lub jakichkolwiek wad, odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku nie wywigzywania sie z postanowien umowy, po uptywie

terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia

W wyznaczonym terminie
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9. Zamawiajacy zastrzega potracenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych kar umownych wraz
Z odsetkami.

§20
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o uptywie 7 -
dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w spos6b niezgodny zniniejsza umowa, dokumentacjg projektowa,
lub wskazaniami Zamawiajagcego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej
okolicznosci,

5) Zamawiajacy powzigt wiadomosé o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez
Wykonawce wniosku o ogloszenie upadiosci — w terminie 14 dni od uzyskania tejinformacji przez
Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokétu
odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt speni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokét inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstapita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatléw, sprzetu lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwtocznie - a najpézniej w terminie 30 dni - usunie z terenu prac urzadzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, sprzetu lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny spos6b kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu prac, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

§21
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgczne z powoddéw wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian
w umowie.

§22
Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy.
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§23
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§24
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech, jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy
i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

zalacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

zatgcznik nr 2 — Warunki zmian w umowie

zalagcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajacego
zalacznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia — ptyta CD
zalacznik nr 5 — Pozwolenie na budowe

zalacznik nr 6 — Wykaz cen — $rodki trwate

ooprwNE

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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