

IM.RZP.271.253.17.2013

Legnica, 04.07.2013r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone na „Wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Gimnazjum nr 5 w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”.

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust 1, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 – z późniejszymi zmianami) oraz pkt 25 i 26 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytania i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowiedź):

Zapytanie 1:

„ ...Czy Zamawiający zmieni termin realizacji w/w/ inwestycji? Dla przykładu, jeśli Zamawiający rozstrzygnie przetarg w przeciągu 2 tygodni od daty złożenia ofert i podpisze w tym terminie umowę, to wybrany wykonawca będzie miał 1 miesiąc na przygotowanie projektu, pozyskanie mapy do celów projektowych oraz całą realizację zadania. Z doświadczenia wiemy, że sam proces przygotowania dokumentacji wykonany w trybie pilnym trwa minimum 1 miesiąc (jest to uzależnione od instytucji wydającej mapy do celów projektowych) w związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji zadania na 3 miesięczny termin realizacji od daty podpisania umowy...”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia jak niżej:

- w „Formularzu oferty” – **Rozdział 1 siwz:**

z: „...Termin realizacji : do 23.08.2013r. ...”

na: „...Termin realizacji : **do 18.09.2013r.** ...”

- w „Instrukcji dla Wykonawców” – **Rozdział 2 siwz:**

z: „...10. Zamówienie należy zrealizować w terminie: **do 23.08.2013r.** ...”

na: „...10. Zamówienie należy zrealizować w terminie: **do 18.09.2013r.** ...”

- w projekcie umowy - **Rozdział 3 siwz w § 3 ust 2:**

z: „...2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się **na 23.08.2013r.** ...”

na: „...2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się **na 18.09.2013r.**.....”

II.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia jak niżej:

- w zakresie pkt 8 ust 2 pkt 1) „Instrukcji dla Wykonawców” – **Rozdział 2 siwz jak niżej:**

z: „...1) Wykonanie projektu budowlanego uzgodnionego z Użytkownikiem – Gimnazjum nr 5 i Zamawiającym, z pozyskaniem we własnym zakresie mapy do celów projektowych, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów dotyczących zadania jw. z podziałem na poszczególne obiekty jak w § 13 ust. 1 projektu umowy – 4 egz. w formie papierowej + forma elektroniczna, pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji zadania...”

na: „...1) Wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z Użytkownikiem – Gimnazjum nr 5 i Zamawiającym, z pozyskaniem we własnym zakresie mapy opiniodawczej, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów dotyczących zadania jw. z podziałem na poszczególne obiekty jak w § 13 ust. 1 projektu umowy – 4 egz. w formie papierowej + forma elektroniczna, pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji zadania.

Zamawiający informuje, że w dniu 18.06.2013r. dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej...”

- w zakresie w § 1 ust 2 pkt 1) projektu umowy- Rozdział 3 siwz:

z: „...1) Wykonanie projektu budowlanego uzgodnionego z Użytkownikiem tj. Szkołą Podstawową nr 4 i Zamawiającym, z pozyskaniem we własnym zakresie mapy do celów projektowych, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów dotyczących zadania jw. z podziałem na poszczególne obiekty jak w § 13 ust. 1 projektu umowy – 4 egz. w formie papierowej + forma elektroniczna, pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji zadania...”

na: „...1) Wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z Użytkownikiem tj. Szkołą Podstawową nr 4 i Zamawiającym, z pozyskaniem we własnym zakresie mapy opiniodawczej, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów dotyczących zadania jw. z podziałem na poszczególne obiekty jak w § 13 ust. 1 projektu umowy – 4 egz. w formie papierowej + forma elektroniczna, pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji zadania.

- w zakresie w § 5 projektu umowy- Rozdział 3 siwz:

z: „...Zamawiający – Gmina Legnica zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy - protokolarnie z udziałem Użytkownika tj. Gimnazjum nr 5 w ciągu 7 dni od daty złożenia Zgłoszenia zamiaru wykonania robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej...”

na: „...Zamawiający – Gmina Legnica zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy - protokolarnie z udziałem Użytkownika tj. Gimnazjum nr 5 w terminie uzgodnionym z Wykonawcą...”

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w załączeniu „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”

Z up. Prezydenta Miasta
Dorota Hurgal
(Zastępca Prezydenta)