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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania Odbioru Roboét (ST)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob®t23.00.00 - Wymagania Ogdlne
odnosi st do wymagéa wspolnych dla poszczegoélnych wymageechnicznych dotyezych
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach inwestycji pnOglprowadzenie
wod deszczowych z terenu osiedla mieszkanioweg@rEBSil. Ziotoryjskiej w Legni€yczesé
pn. ,Remont istniegcego suchego stavu

Przedmiotowa inwestycja polegaef na remoncie istnigego stawu znajduje¢sha terenie
m. Legnicy przy ul. Ziotoryjskiej, okkb geodezyjny — Legnicki Dwor.
Celem projektowanych robot jest:
* remont istniejcych budowli i uradzen
» zapewnienie dotychczasowych warunkéw korzystaniaad
» umaziwienie odprowadzenia wod deszczowych i roztopdwygrojektowanego osiedla
TBS.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavwazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i naleje stosowaw
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét obg¢tych ST
Zakres prac okjych niniejsa ST i Dokumentag] Projektowa przewiduje wykonanie
remontu istnigjcego stawu (czaszy i grobli) wraz z budawiligtrzaco-zrzutows oraz remont
odcinka rowu melioracji szczegétowych — odprowadia@ wod. Szczegélty rozwazan
okreslone zostaty w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.1. Zakres robot:

Dokumentacja Projektowa zaktada wykonanie, m.irastpujacych prac zwjzanych z
zakresem zadania:
* Remont istnigjcego stawu o nagiujacych parametrach koryta:
- pojemnd¢ catkowita, \k=3080 n?
- pojemnd¢ uzytkowa, V; =500 nt
- powierzchnia stawu, F=6200°m
- nachylenie skarp 1:n =1:2
- dhugas¢ remontowanych grobli, L=355,8 m
- szeroké¢ korony grobli, B=3,0 m
- szerokdé¢ sciezki gruntowej — wzmocnienia niwelety grobli, b=2,5 m
* Remont istnigjcej budowli petrzaco-zrzutowej o nagpujacych parametrach:
- wlot do budowli dokowyelbet., V=3,35 i
- wylot z budowli dokowyzelbet., V=,35 m
- dtugas¢ przewodu rurowego PEHD., L=9,21 m
- $rednica przewodu rurowego, Dn 800 mm, Dz 900 mm
* Remont odcinka koryta rowu odprowadg&go o nagpujacych parametrach:
- dlugas¢ odcinka, L=94,0 m
- nachylenie skarp 1:n=1:1,5
- szeroké¢ dna b = 0,50 m,
* Umocnienia i ubezpieczenia czaszy stawu i grobli:
- humusowanie skarp ziemirrodzajm warstws grub. 5 cm, V=131,3 tn
- obsiew skarp mieszaakraw, F=2626,7
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- materacace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowltékfiitiacyjnej przy wylocie z
kanalizacji deszczowej, V=9,4°m
* Wzmocnienie niwelety grobli:
- powierzchnia, F=950 fn
- gruba¢ warstwy wzmocnienia, h=0,25 m
- objetos¢ materiatu (mieszankavirowo-piaskowa), V=237,5 th
* Umocnienia i ubezpieczenia budowlgfzaco-zrzutowej:
- materar%’ace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowiOkfiitiacyjnej w obkbie wlotu,
V=5,1
- materarcr;f)ace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowiOkfiiitiacyjnej w obebie wylotu,
V=3,4
- narzut z kamienia famanego grub. 30 cm webier wylotu, V=0,55 m
* Umocnienia i ubezpieczenia rowu odprowadeego:
- humusowanie skarp ziemirrodzaja warstw grub. 5 cm, V=17,3 th
- obsiew skarp mieszaakraw, F=346
- materacace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowtokmrdmie i na skarpach na dtug. 15
m poniej budowli, V=7,7 m
* Rozbibrka 1 szt. istniggej zniszczonej budowli glirzaco-zrzutowe;j
« Scinanie drzew wielopniowych w offsie robot: 277 szt.
» Karczowanie pni drzew w oldvie robo6t: 180 szt.
« Scinanie i karczowanie krzakéw i zagajnikéw w etie robét: 1650
* Uporzadkowanie terenu w pasie zaja, F=0,35 ha

1.3.2. Wyszczegolnienie robot:

1) Roboty przygotowawcze:
a) zaplecze budowy
b) usungcie drzew, zakrzacae porostéw rélinnych
C) usungcie ziemi urodzajnej /humusu/
d) roboty rozbiorkowe konstrukcji budowlanych
e) prace geodezyjne.

2) Roboty podstawowe:
a) roboty ziemne - wykopy i nasypy
b) umocnienia i ubezpieczenia stawu
C) umocnienia i ubezpieczenia koryta rowu
d) roboty konstrukcyjne — budowlagprizaco-zrzutowa
e) nawierzchnia wzmocnienia niwelety grobli .

3) Roboty wykaéczeniowe:
a) uporadkowanie terenu po robotach (roboty palizowe)
1.3.3. Zestawienie specyfikacji:

Wymagania ogoOlne natg rozumi€ i stosowé& w powiazaniu z rniej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:
ST-21.01.00. Prace geodezyjn@/ytyczenie i kontrola geodezyjna inwestycji.
ST-21.02.00. Roboty przygotowawcz®ozbidrki, przygotowanie i zabezpieczenie terenu.
ST-21.03.00. Roboty ziemnalVykopy i hasypy w budownictwie wodno-melioracyjnych
ST-21.04.00. Prace konserwacyjnéldroznienie uradzen wodno-melioracyjnych.
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ST-21.05.00. Umocnienia i ubezpieczenidmocnienia urzdzer wodno-melioracyjnych,

ST-21.06.00. Wzmocnienie niwelety grobINawierzchnie nieulepszone.

ST-21.07.00. Konstrukcje Elementy konstrukcyjne budowli.

ST-21.09.00. Roboty porgdkowe. Uporzzdkowanie terenu.

1.4. Kody robot.

Wedtug Rozporzdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudB@03 r. zmieniajce
rozporzdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiedtady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowié (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyrdia sk nastpujace kody Robot:

45200000-9

45100000-8
45110000-1
74275000-7
45112100-6
45246000-3
45111291-4
45240000-1
45231110-9
45262300-4
45233220-7

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletajabktow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresieagnierii ladowej i wodnej
Przygotowanie terenu pod budew

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bwthnych; roboty ziemne
Ustugi badawcze i geodezyjne

Roboty w zakresie kopania rowéw

Roboty w zakresie budowy rzek

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Budowa obiektow iaynierii wodnej

Ktadzenie rurocigow

Betonowanie

Roboty w zakresie nawierzchni drog

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentag Projektov, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania Robot nalg zachowywdé odnagne przepisy, normy budowlane,
warunki bhp. Przed wggiem w teren z Robotami budowlanymi, Wykonawca amuzgodri
kazdorazowo warunki z wigicielami gruntow, hdz administratorami uggdzer. Po zakéczeniu

prac teren zaty pod Roboty budowlane, winien byporadkowany i doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodningpektorem Nadzoru projekt
tymczasowych drog technologicznych na czas wykananivestycji wraz z wykonaniem
powyzszych drég.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za $faka@astosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodsto z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikogai, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarantz¢gdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez zarglzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez wykonawgv wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, @i wymaga tego ledzie zaradzapcego realizag umowy, zostam
poprawione przez wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotviglanaczenia
wysokaci  przez zarzdzapcego realizagi umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby duzie shiyt pomoa zarzadzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzdnych wyznaczonych przez wykonawc
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zaioej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub usteia punktow przez personel wykonawcy,
zostam one zataone ponownie na jego koszt rowniev przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagag ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi orzpsie ich
usunkcia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&kappw naley do obowazkow
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zaradzapcego realizag) umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dwla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, jefioie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacg umowy
uwzgkdnia wyniki bada materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonb normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia zawdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekomawe, pod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Okrelenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbioRiobét wymienione ponej
okreslenia podstawow@alezry rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Inspektor Nadzoru (Zarzgdzapgcy realizacg umowy) — o0soba wyznaczona przez
Zamawiajcego, upowzniona do nadzoru nad realizadRobdt i do wysipowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizycznegddea autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Dziennik budowy— opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stizacy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlaneg
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przewamja polecé i innej korespondencji
technicznej ponedzy Nadzorem inwestycyjnym, WykonagvcProjektantem.

Ksiega obmiaréw— akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami.zsty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyligzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych aaknikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robdt— wykaz Robdt z podaniem ich §b w kolejnagci technologicznej ich
wykonania

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacj
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.
Doktadnasé/odpowiednia (bliska) zgodsé — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny, to zgodné& z przecgtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzory wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamnych z
prowadzeniem budowy.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaap@ego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwiazanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.
Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dekgmi

w trakcie wykonywania Robot oraz geodezyjnymi paamai powykonawczymi.
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Teren budowy— przestrzg, w ktorej realizowaneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy, a przekagaprzez Zamawiacego
Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Rob6t, egzemplarz Dokumentacji Projektowdjomplet ST, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw osnowy gtownej oraz reperéw. Na wykaonaw spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochrorn przekazanych mu dokumentow i punktow geodezyjrdaichwili
odbioru kaxcowego robat.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zostata wykonana przezoB&iudiow i Projektéw ,Hydromel”
w Legnicy, ul. Pomorska 7/3, 59-220 Legnica na ehée Gminy Legnica, pl. Stowiaki 8,
59-220 Legnica.
Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie nggirie plany, rysunki, obliczenia,
przedmiary i dokumenty wg zgizonego wykazu kompletda pozwalagce na okréenie
lokalizacji i charakteru robot oraz ich wykonanie.

1.5.4. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz alodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy starpweizes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cliby w jednym z nich g§obowazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadamilnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozfdéci opis wymiaréw waniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonangb®y i dostarczone materiatyeda
zgodne z DokumentacpProjektow i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach olidlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rmpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niegds w petni zgodne z Dokumentac)
Projektov lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwitocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie niewa
realizacji budowy, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczage i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, ggze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inngodki niezledne do ochrony Robdét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalmtij zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
W Ccerg Umowrs.

Wszelkie powysze uradzenia zabezpieczge powinny by zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed ich ustawieniem.
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1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowkzek zné i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyyka&iczania Robot

Wykonawca hdzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazlae unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢@stvie jego sposobu dziatania,
stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegélny wzgll na odpowiedni lokalizacg
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog digaz/ch.

c) stosowa bedzie wszelkigrodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie stosowat gi do wszystkich przepiséw prawnych obawijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. RBdzie stale utrzymywal wyposanie
przeciwpagarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatlvep leda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwparowymi, w bezpiecznej odledgla od budynkéw i skiadowisk, w
miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawcadhie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku garu, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikbiycie materiatéw, ktére wplywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materialtdbw emitigych promieniowanie w ikxiach
wyzszych ni zalecane w projekcie niegtizie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodace z recyklingu i mage by uzyte do robot musg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie uraly i wiadze jako bezpieczne dieodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, n
materiaty pyhce), mog by¢ dozwolone, pod warunkiemze Ixda spetnione wymagania
techniczne dotyege ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw Zamawiggy musi
uzyska aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji fsawowej, jgéli wymagap tego
odpowiednie przepisy.

Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny spra przeciwpgarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadoweyie do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu Robot
ich szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste), mpf@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatbw od wgiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uayl materiatbw szkodliwych dla otoczenia
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zgodnie ze Specyfikacjami, a icliygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}

1.5.9. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdabych
wiascicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanawiajcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewdasaiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i atzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadéminzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoBtalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wladze orazlie z nimi wspétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca &dzie
odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyoh
przez Zamawiagcego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robét od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia ich zaA&penia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywat Roboty do czasu damwego odbioru. Utrzymywanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obibidy w zadowalajcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioruémrego.

Jeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé prace zwizane z utrzymaniem nie fdiej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotycrych
bezpieczaéstwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagava publicznego.

Uznaje st, ze wszelki koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie za wykonanie zamowienia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest wszystkie przepisy wydane przez wiadzetrake i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zwzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod. W sposob ity bedzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i innych odnénych dokumentéw.
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2. MATERIALY

2.1.7Zr6dla uzyskania materiatow
Materiaty i uradzenia powinny posiadawiadectwa jakéci, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiada
- polskim normom,
- wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz ST,
- wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stcmma w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialtbw przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaeds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycéteriatow i
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priegpektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (€xi) materiatdbw z danegérddia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja zarmlzapcego realizag umowy udzielona jakigj partii materiatdw z
danego zrodta nie lkdzie znaczy, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrodia s
akceptowane automatycznie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegaodia w sposOb goly spetniag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwielkkddet miejscowych, vaczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgzany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzi@ za spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@ciowych materialdw z jakiegokolwiekddia.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochggich z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamaycego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegarrédta wykonawca ma obowzek dostarczenia
zaradzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozvaalgh na jego
prawidtowa eksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnyahich ilas¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochagych z lokalnychzrédet wymaga akceptacji zadzapcego
realizacy umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i naklad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskigai
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu
Rob6t. Z wyatkiem uzyskania na to pisemne zgody Inspektora biagaVykonawca niedulzie
prowadz¢ zadnych wykopow w oflgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w zamoOwieniu. Eksploatagjadet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowktujacymi na danym terenie.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdavterenie budowy lub innych
miejsc wskazanych w zamowieniweda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagezamodwienia lub wskahanspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderdo czasu, gdy ¢ola one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakaosc¢ i
wiasciwos¢ do Roba6t i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terebedowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeél.ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdw do innych robétznte, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przeseiowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.5. Inspekcija wytworni materiatdw
Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwelu ¢
sprawdzenia zgod®oi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianmyniW/tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegliem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni materiatow
beda zachowane nagtujace warunki:
- Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniaektgp
- Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizzajowienia.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegaiem materiatu, albo w okresie dkzym, jéli
bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadpy¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowdazany jest do iywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST, programag@ewnienia jakai (PZJ) lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez InspektosazZdru. W przypadku braku ustalev
takich dokumentach spyiz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaktspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow
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Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdaazliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadompéigdora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zostaa przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ripuiszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatéw, spitri, wyposaenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie rigab
pozwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowychuidedw i w sposob ggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdhwjazdy i tadunki powodage
nadmierne obaizenie osiowe niedula dopuszczone nayiezo” ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy. Wykonawceadzie odpowiadat za naprawwszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeeladzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicdrodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robaot i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniacispektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Srodki transportu nieodpowiad@gie warunkom dopuszczalnych ofiei na osie mog byé
uzyte przez Wykonawge pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwd& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragaidnie z umow na wykonanie
zamoOwienia oraz za jaké zastosowanych materialdw i wykonywanych Robotichazgodnéc
z Dokumentagj Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robéizgooleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasici wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiaramizédnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kiddu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostanjesli wymaga tego lkedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdétwybnaczenia wysokai przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpoigndici za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét kekda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie ftfledacie), Dokumentacji
Projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sshoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
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oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora Nadzorwdb
wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymagmizez
Wykonawe, pod gréba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
Nadzoru programu zapewnienia jako (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie
Robot zgodnie z DokumentacProjektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jasm bedzie zawieré:

a) CZ(;SC 0g0Im opisupca:
organizacgj wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady bezpiec#stwa i higieny pracy prowadzenia Robdt,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,

- system (sposOb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
Robat,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaahego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie baad,

b) czesé¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz sprztu mechanicznego na budowie z jego parametraminienfiymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediguich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wudzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolreieimentéw Robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osihgna¢ zatazonmg jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systkontroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania probek, bada
materialtdbw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systieontroli Inspektor Nadzoru nie zaadat
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania
jest zadowalapy.

Wykonawca bkdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robdét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalwvymagania, co do zakresu badach
czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gily zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontrigst konieczny, aby zapewni
wykonanie Robot zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiad@awazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaj wymaganiom norm okgejacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzorgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyidieli niedociagniecia te leda tak
powazne, ze mog@ wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ladzaterialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflalnspektor Nadzoru dolzie mie
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetesk. W przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaado bada wykonywanych przez
Inspektora bda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwepy przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zm®
stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmyarzez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, jednak nie pidiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaehltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaapvabych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatéw uzrédia ich wytwarzania, i
zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor Nadzoru ni@ pobiera probki materiatdbw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodniei materiatdw i Robot z DokumentacProjektows i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i aprobaty
Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1) certyfikat na znak bezpieamdwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2) deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsk Normg lub
- aprobad techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktdére spetniaj wymogi
STWIOR.

Przed wykonaniem baflgakaosci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdwa dtorych ww. dokumenty as
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robotdbie posiada te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadaice atesty producenta, a atizenia — wane legalizacje, megby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona jakiekolwiek niezgoéhach wiasciwosci z
Dokumentagcj Projektova i ST, wowczas takie materiaty lub ydzenia keda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olygaujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfito za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy webDniku Budowy bda
dokonywane na bimco i keda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietzigva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwaitechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerikda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

> dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowe],

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zaea jakdci i harmonogramow

Robat,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robot,
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> przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zaradzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i

ostatecznych odbiorow Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggch

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiser Dokumentacji

Projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

» dane dotycace jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu Robot.

VV VVYYVY

Y

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przeditazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowana si

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegeWykonawcy
Robat.

(2) Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalgy na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robaegmowadza giw sposéb cigly w
jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Kgii Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne — dokumentacja kontroli i wyniki pomiaréw, dzienniki
laboratoryjne, deklaracje zgodiwd lub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lkeda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru
Rob6t. Powinny b§ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych
powyzej, nasgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustate
- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjrawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione doagkgl na zyczenie

Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacj Projektova i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze rabkosztorysie.
Roboty ma@na uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowygesyfikacjach technicznych, a ich §o
podaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiadedt wchodzcym w skiad
umowy.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poaigeniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i 0 terminie obmiam,n@jmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do Ksigi Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robot,
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wygkavcy od obowizku ukaczenia
wszystkich Robdét. BRidne dane zostanpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robotdalzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagar do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwsaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Jeli ST dla danych Robét i materiatow nie wymagajaczej, objtosci beda wyliczone w
metrach sz&iennych jako diug& pomnaona przezredni przekroj; powierzchnie wyliczane
beda w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoi szerokdci obiektow; ilgci, ktore mag
by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach; diugd i odlegtaci
pomiedzy wyszczegOllnionymi punktami skrajnymi zémych obiektow budowlanych etla
obmierzone poziomo wzdiulinii osiowej zgodnie z wymaganiami ST. Obmiaruld&b naley
dokonyw& w jednostkach miary podanych w poszczegéinych @@cjach Technicznych z
doktadndcia i w sposob okrdony w przedmiarze robot i odpowiednich katalogaetktadow
rzeczowych, stanowtych podstaw sporadzenia przedmiaru.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruatlirenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, aztak
w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadza egsiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajcych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxda wykonywane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi Kgize Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbg dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do Kstgi Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Roboét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziajgddawcy:
- odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbidr czsciowy,
- odbiér kaxcowy,
- odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.2. Odbidér Robot zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu. Odbior Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlmviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpostpu Robot. Odbioru Robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debazika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorubi® kgdzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie poiej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Naiz

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DokumeptaProjektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr caxsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze kmmwym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykioadobdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru kéacowego ldzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmem na pgimie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiérikowy Robo6t nagpi w terminie ustalonym w umowie
(dokumentach kontraktowych), ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaiczenia Robét i przyria dokumentow wymienionych w pktDokumenty do odbioru
koiicowego”

Odbioru kaicowego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zaaj@eigo W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj Roboty dokona ich oceny jakiowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafid pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru kéacowego Roboét komisja zapozna @ realizaci ustal@é przyjetych w
trakcie odbiorow ogciowych oraz odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetoiajh i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych Iub Robot
uzupetniagcych w Robotach wykieczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy
termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej DokumentacjProjektovy i
ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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oraz bezpieczsstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszomn wartasé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w umowie (dokumentach
kontraktowych).

8.4.1. Dokumenty do odbioru k@cowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickarego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

a) Dokumentagj Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkopesli
zostata sporizona w trakcie realizacji zamowienia.

b) Specyfikagi Techniczm Wykonania i Odbioru Robdét oraz ewentualnie uzuipgdoa lub
zamienn, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji zamowienia.

c) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszpray odbiorze Robot zanikagych i
ulegapcych zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania zalecé.

d) Dziennik Budowy i Ksige Obmiaréw (oryginaty).

e) Protokoty odbiorow egciowych i Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu.

f) Recepty i ustalenia technologiczne.

g) Dokumenty zainstalowanego wyp#éeaia, instrukcje eksploatacyjne.

h) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batld oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze ST i
programem zapewnienia jada PZJ.

i) Deklaracje zgodnai, certyfikaty zgodngci, atesty jakéciowe wbudowanych materiatow
zgodnie ze ST i PZJ.

j) Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgoderi&Z i PZJ.

k) Dokumenty wymagane przez Zamaw@ggo, zwazane z wykonywaniem inwestycji.

l) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzcych, je&li byty wykonywane, (np.
na przetaenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét étacielom uradzen.

m) Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

n) Kark gwarancyja.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru k@owego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetag kxda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawaiago.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzugiecych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Raldizanych z usumrciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny (pogwarancyjnydzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkKRdbior kosicowy”.

8.5.1. Gwarancja
Wykonawca zapewnia gwarancja wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podadmg
gwarancji dotyczy zarowno wbudowanych materiatovgingtalowanych uedzen jak i
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykorgst niezalena od gwarancji udzielanych
przez poszczegoélnych producentéw materiatow adaen.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkoway@obedzie uwzgédniad
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattow@dgtaws ptatngci jest wartdc¢
(kwota) podana przez Wykonagvwas danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowedlh obejmowé:
a) robocizr bezpdrednia wraz z kosztami,
b) warté¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
C) wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprzha teren
budowy i z powrotem, montda demonta na stanowisku pracy,
d) koszty pérednie, w skfad ktérych wchogz

- ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie energii
elektrycznej i wody, budowa drég tymczasowych ddgaxych itp.),

- koszty dotyczce oznakowania | zabezpieczenia Roboét, wydatki amate
bezpieczastwa i higieny pracy,

- ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty ekspertyz
dotyczcych wykonywanych Rob6t, ubezpieczenia oraz kosatydu przedsibiorstwa
Wykonawcy,

e) koszty zwizane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpigcze

f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu riych wydatkdw mogeych wysgpi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

g) podatki obliczane zgodnie z ob@®iijacymi przepisami,

h) inne koszty nie wymienione \&§j, zwiazane z realizagjzamowienia

Do cen jednostkowych nie nale wliczac podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawe za dag pozycg jednostkowy w wycenionym kosztorysie, spadzonym na
podstawie przedmiaru Robot, jest ostateczna i voadumaliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét oftiych t pozych kosztorysow.

9.2. Wycena
Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawiewazystkie koszty robot przypisane

okreslonym pozycjom przedmiaru Robogcknie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktore
moa by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow awanych z wykonaniem Rob6t budowlanych wraz
z kosztami tymczasowymi i zoboygianiami wyznaczonymi przez dokumenty przetargovee, n
podstawie ktérych sformutowano ofertzawarto umow. Przyjmuje s, ze poniesione narzuty z
racji ustanowienia robot, zysku i wynagrozea wszystkie zobowtania, § rozdzielone na
wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiaRaboét keda ustalone na poziomie
stawek bieacych, ustalonych przed dattozenia oferty.

Stawki i ceny musg by¢ przypisane do Kalej pozycji przedmiaru Robét. Stawki te
pokrywap wszystkie podatki, optaty i inne zobawania finansowe, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowymgdb w ofercie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd&tdanych miejscach powotujeesha
Polskie Normy (PN), przepisy bramwe (BN), instrukcje, ustawy, warunki technicznteratue
fachow itp. Nalery je traktowd& jako integrala czes¢ i nalery je czyt& tacznie z rysunkami,
Dokumentacj Projektows i ST, jak gdyby tam one wygiowaty. Rozumie gi iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawaite, i wymaganiami.

Wykonawca jest zobowzany do innych norm krajowych, ktore obawilja w zwiazku z
wykonaniem Rob6t obfych umowy (kontraktem) i stosowania ich postanofviea rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Zalkdase¢, ze Wykonawca dogbnie
zaznajomit s§ z trescia i wymaganiami tych dokumentow.

Ponadto, do spogdzenia niniejszych specyfikacji oraz Dokumentacjrojektowe]
wykorzystane zostaty, m. in., paszezrodia:

Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 r.,

Ustawa - Prawo ochronyodowiska z 27.04.2001 r.,

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.,

Ustawa - Prawo wodne z 18.07.2001 r.,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny7.03.2003 r.

Ustawa o dosfpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania ndrodowisko z 09.11.2000 r.,

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.(8019

= Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r.,

= Rozporadzenie MGZNIL z 20.12.1996 r. w sprawie warunkow techniczmygakim
powinny odpowiadé&obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuniga

» Rozporadzenie Ml z 26.06.2003 r. w sprawie warunkow im btry posgpowania
dotyczicego rozbidrek oraz zmiany sposoliytkowania obiektu budowlanego,

= Rozporadzenie MSWIA z 24.07.1198 r. w sprawie ustaleniatgehnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych,

= Rozporadzenie Ml z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dmmcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz plany bezpiegagava i ochrony zdrowia,

= Rozporadzenie MRRIB z 02.04.2001 r. w sprawie geodezypwidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projee],

= Ustawa - Kodeks pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U2 poz.141),

= Rozporadzenie MPIPS z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajowc,pikadre powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

» Rozporadzenie MGPIB z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przyp&atacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych,

= Rozporadzenie MPIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnyclepisdw bezpieczstwa i
higieny pracy,

= Rozporadzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przyadeeniach i instalacjach
energetycznych,

= Rozporadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpiésizea i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, Dz. U z dnia 19.082r.

= Rozporadzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczagpleksacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dmegch,

= Rozporadzenie MPIPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP pragzmych pracach
transportowych,

= Rozporadzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych vagai dotyczcych BHP w
zakresie gytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy,

= Rozporadzenie Ml z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykeaypiu rob6t budowlanych,

» Rozporadzenie MPOSZ z 20.03.1954 r. w sprawie bhp przyuolzezurawi,
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= Zarzdzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dn. 25.091187w sprawie zglaszania
zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiatdbw wylmwych i innych przedmiotow
niebezpiecznych (MP Nr 34, poz. 202),

* inne zwhzane z wykonywanymi robotami.

11. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedZBe w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych ugdzen lub metod. Bdzie informowat zarzdzapcego realizag umowy 0
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiakopie atestow i innych wymaganych
swiadectw.

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Vdylawca ma obowkek uzyskéa zgod:
Zamawiajcego oraz autorskiego Biura Projektow. Dostosowaltikumentacji do zamiennej
technologii odbywa sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.
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