
BSiP „Hydromel” Legnica – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.......................................ST-21.00.00 

 
„Remont istniejącego suchego stawu – TBS - ul. Złotoryjska w Legnicy” 

1

ST – 21.00.00.    WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 

1. WSTĘP........................................................................................................................................... 3 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) ................................3 
1.2. Zakres stosowania ST.............................................................................................................. 3 
1.3. Zakres Robót objętych ST ....................................................................................................... 3 

1.3.1. Zakres robót: ..................................................................................................................... 3 
1.3.2. Wyszczególnienie robót:................................................................................................... 4 
1.3.3. Zestawienie specyfikacji:.................................................................................................. 4 

1.4. Kody robót. .............................................................................................................................. 5 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót ...................................................................................... 5 

1.5.1. Określenia podstawowe .................................................................................................... 6 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy .............................................................................................. 7 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa................................................................................................ 7 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.......................................................... 7 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy....................................................................................... 7 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót......................................................... 8 
1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa................................................................................................ 8 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.................................................................................... 8 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej ....................................................................... 9 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót........................................................................................... 9 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy...................................................................................... 9 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów ................................................................. 9 

2. MATERIAŁY .............................................................................................................................. 10 
2.1. Źródła uzyskania materiałów................................................................................................. 10 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych ................................................................................ 10 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.......................................................................... 11 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .......................................................................... 11 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów............................................................................................. 11 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów...................................................................................... 11 

3. SPRZĘT ....................................................................................................................................... 11 
4. TRANSPORT............................................................................................................................... 12 
5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................................. 12 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót ..................................................................................... 12 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT................................................................................................ 13 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) ...................................................................................... 13 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót ............................................................................................... 13 
6.3. Pobieranie próbek .................................................................................................................. 14 
6.4. Badania i pomiary.................................................................................................................. 14 
6.5. Raporty z badań ..................................................................................................................... 14 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru ..................................................................... 14 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i aprobaty.......................................................................................... 15 
6.8. Dokumenty budowy............................................................................................................... 15 

7. OBMIAR ROBÓT ....................................................................................................................... 17 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót............................................................................................... 17 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów......................................................................... 17 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ............................................................................................. 17 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru............................................................................................. 17 

8. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................ 18 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót ....................................................................................................... 18 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................. 18 



BSiP „Hydromel” Legnica – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.......................................ST-21.00.00 

 
„Remont istniejącego suchego stawu – TBS - ul. Złotoryjska w Legnicy” 

2

8.3. Odbiór częściowy .................................................................................................................. 18 
8.4. Odbiór końcowy .................................................................................................................... 18 

8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego................................................................................ 19 
8.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny ...................................................................................... 19 

8.5.1. Gwarancja ....................................................................................................................... 19 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI......................................................................................................... 20 

9.1. Ustalenia Ogólne ................................................................................................................... 20 
9.2. Wycena .................................................................................................................................. 20 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA................................................................................................ 21 
11. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT.......................................................... 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BSiP „Hydromel” Legnica – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.......................................ST-21.00.00 

 
„Remont istniejącego suchego stawu – TBS - ul. Złotoryjska w Legnicy” 

3

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-21.00.00 - Wymagania Ogólne 
odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: „Odprowadzenie 
wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej w Legnicy”, część 
pn. „Remont istniejącego suchego stawu”.  

 
Przedmiotowa inwestycja polegająca na remoncie istniejącego stawu znajduje się na terenie  

m. Legnicy przy ul. Złotoryjskiej, obręb geodezyjny – Legnicki Dwór.  
Celem projektowanych robót jest: 

• remont istniejących budowli i urządzeń 
• zapewnienie dotychczasowych warunków korzystania z wód 
• umoŜliwienie odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z projektowanego osiedla  

TBS. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres prac objętych niniejszą ST i Dokumentacją Projektową przewiduje wykonanie 
remontu istniejącego stawu (czaszy i grobli) wraz z budowlą piętrząco-zrzutową oraz remont 
odcinka rowu melioracji szczegółowych – odprowadzalnika wód. Szczegóły rozwiązań 
określone zostały w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3.1. Zakres robót: 

Dokumentacja Projektowa zakłada wykonanie, m.in., następujących prac związanych z 
zakresem zadania: 
• Remont istniejącego stawu o następujących parametrach koryta: 

- pojemność całkowita, Vc=3080 m3 
- pojemność uŜytkowa, VuŜ.=500 m3 
- powierzchnia stawu, F=6200 m2 
- nachylenie skarp 1:n = 1:2 
- długość remontowanych grobli, L=355,8 m 
- szerokość korony grobli, B=3,0 m 
- szerokość ścieŜki gruntowej – wzmocnienia niwelety grobli, b=2,5 m 

• Remont istniejącej budowli piętrząco-zrzutowej o następujących parametrach: 
- wlot do budowli dokowy Ŝelbet., V=3,35 m3 
- wylot z budowli dokowy Ŝelbet., V=,35 m3 
- długość przewodu rurowego PEHD., L=9,21 m 
- średnica przewodu rurowego, Dn 800 mm, Dz 900 mm 

• Remont odcinka koryta rowu odprowadzającego o następujących parametrach: 
- długość odcinka, L=94,0 m 
- nachylenie skarp 1:n = 1:1,5 
- szerokość dna b = 0,50 m, 

• Umocnienia i ubezpieczenia czaszy stawu i grobli: 
- humusowanie skarp ziemią urodzajną warstwą grub. 5 cm, V=131,3 m3 
- obsiew skarp mieszanką traw, F=2626,7 m2 
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- materacace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowłókninie filtracyjnej przy wylocie z 
kanalizacji deszczowej, V=9,4 m3 

• Wzmocnienie niwelety grobli: 
- powierzchnia, F=950 m2 
- grubość warstwy wzmocnienia, h=0,25 m 
- objętość materiału (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa), V=237,5 m3 

• Umocnienia i ubezpieczenia budowli piętrząco-zrzutowej:  
- materacace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowłókninie filtracyjnej w obrębie wlotu, 

V=5,1 m3 
- materacace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowłókninie filtracyjnej w obrębie wylotu, 

V=3,4 m3 
- narzut z kamienia łamanego grub. 30 cm w obrębie wylotu, V=0,55 m3 

• Umocnienia i ubezpieczenia rowu odprowadzającego:  
- humusowanie skarp ziemią urodzajną warstwą grub. 5 cm, V=17,3 m3 
- obsiew skarp mieszanką traw, F=346 m2 
- materacace siatk.-kam. grub. 17 cm na geowłókninie w dnie i na skarpach na dług. 15 

m poniŜej budowli, V=7,7 m3 
• Rozbiórka 1 szt. istniejącej zniszczonej budowli piętrząco-zrzutowej 
• Ścinanie drzew wielopniowych w obrębie robót: 277 szt. 
• Karczowanie pni drzew w obrębie robót: 180 szt. 
• Ścinanie i karczowanie krzaków i zagajników w obrębie robót: 1650 m2 
• Uporządkowanie terenu w pasie zajęcia, F=0,35 ha 
 

1.3.2. Wyszczególnienie robót: 

1) Roboty przygotowawcze: 
a) zaplecze budowy 
b) usunięcie drzew, zakrzaczeń i porostów roślinnych 
c) usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/ 
d) roboty rozbiórkowe konstrukcji budowlanych 
e) prace geodezyjne. 

2) Roboty podstawowe: 
a) roboty ziemne - wykopy i nasypy 
b) umocnienia i ubezpieczenia stawu 
c) umocnienia i ubezpieczenia koryta rowu 
d) roboty konstrukcyjne – budowla piętrząco-zrzutowa 
e) nawierzchnia wzmocnienia niwelety grobli . 

3) Roboty wykończeniowe: 
a) uporządkowanie terenu po robotach (roboty porządkowe) 

 
1.3.3. Zestawienie specyfikacji: 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST-21.01.00. Prace geodezyjne. Wytyczenie i kontrola geodezyjna inwestycji. 

ST-21.02.00. Roboty przygotowawcze. Rozbiórki, przygotowanie i zabezpieczenie terenu. 

ST-21.03.00. Roboty ziemne. Wykopy i nasypy w budownictwie wodno-melioracyjnych.  

ST-21.04.00. Prace konserwacyjne. UdroŜnienie urządzeń wodno-melioracyjnych. 
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ST-21.05.00. Umocnienia i ubezpieczenia. Umocnienia urządzeń wodno-melioracyjnych,  

ST-21.06.00. Wzmocnienie niwelety grobli. Nawierzchnie nieulepszone. 

ST-21.07.00. Konstrukcje. Elementy konstrukcyjne budowli. 

ST-21.09.00. Roboty porządkowe. Uporządkowanie terenu. 
 
1.4. Kody robót. 

Według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyróŜnia się następujące kody Robót: 

 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
74275000-7 Usługi badawcze i geodezyjne 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45240000-1 Budowa obiektów inŜynierii wodnej 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45262300-4 Betonowanie 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania Robót naleŜy zachowywać odnośne przepisy, normy budowlane, 
warunki bhp. Przed wejściem w teren z Robotami budowlanymi, Wykonawca winien uzgodnić 
kaŜdorazowo warunki z właścicielami gruntów, bądź administratorami urządzeń. Po zakończeniu 
prac teren zajęty pod Roboty budowlane, winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu 
pierwotnego.  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt 
tymczasowych dróg technologicznych na czas wykonania inwestycji wraz z wykonaniem 
powyŜszych dróg. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt równieŜ w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
1.5.1. Określenia podstawowe  

UŜyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wymienione poniŜej 
określenia podstawowe naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  

 
Inspektor Nadzoru (Zarządzający realizacją umowy) – osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcą i Projektantem. 
Księga obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Dokładność/odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Teren budowy – przestrzeń, w której realizowane są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, a przekazaną przez Zamawiającego 
Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie 
 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
Księgę Obmiaru Robót, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST, lokalizację i 
współrzędne punktów osnowy głównej oraz reperów. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów i punktów geodezyjnych do chwili 
odbioru końcowego robót. 

 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa została wykonana przez Biuro Studiów i Projektów „Hydromel” 
w Legnicy, ul. Pomorska 7/3, 59-220 Legnica na zlecenie Gminy Legnica, pl. Słowiański 8,    
59-220 Legnica. 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbędne plany, rysunki, obliczenia, 
przedmiary i dokumenty wg załączonego wykazu kompletności pozwalające na określenie 
lokalizacji i charakteru robót oraz ich wykonanie. 

 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

Wszelkie powyŜsze urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem. 
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na odpowiednią lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

c) stosować będzie wszelkie środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. UŜycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące), mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
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zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć prace związane z utrzymaniem nie później niŜ 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelki koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za wykonanie zamówienia. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i innych odnośnych dokumentów. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 
oraz powinny odpowiadać: 
- polskim normom, 
- wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz ST, 
- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
Robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemne zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w zamówieniu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych 
miejsc wskazanych w zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań zamówienia lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów 
będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów, sprzętu, wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na „świeŜo” ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 

uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową na wykonanie 
zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
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oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzenia Robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

- wykaz sprzętu mechanicznego na budowie z jego parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i aprobaty 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
STWiOR. 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 

dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia – waŜne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona jakiekolwiek niezgodność ich właściwości z 
Dokumentacją Projektową i ST, wówczas takie materiały lub urządzenia będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

 
(2) Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.  
 
(3) Dokumenty laboratoryjne – dokumentacja kontroli i wyniki pomiarów, dzienniki 
laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.  
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyŜej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie. 
Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Jeśli ST dla danych Robót i materiałów nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w 
metrach sześciennych jako długość pomnoŜona przez średni przekrój; powierzchnie wyliczane 
będą w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości obiektów; ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach; długości i odległości 
pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi złoŜonych obiektów budowlanych będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej zgodnie z wymaganiami ST. Obmiaru Robót naleŜy 
dokonywać w jednostkach miary podanych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych z 
dokładnością i w sposób określony w przedmiarze robót i odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych, stanowiących podstawę sporządzenia przedmiaru.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

  
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie 
(dokumentach kontraktowych), licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów wymienionych w pkt. „Dokumenty do odbioru 
końcowego”. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
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oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie (dokumentach 
kontraktowych). 

 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji zamówienia. 
b) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz ewentualnie uzupełniającą lub 

zamienną, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji zamówienia. 
c) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń. 
d) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
e) Protokoły odbiorów częściowych i Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
f) Recepty i ustalenia technologiczne. 
g) Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, instrukcje eksploatacyjne. 
h) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze ST i 

programem zapewnienia jakości PZJ. 
i) Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

zgodnie ze ST i PZJ. 
j) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ. 
k) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z wykonywaniem inwestycji. 
l) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, jeśli były wykonywane, (np. 

na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

m) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
n) Kartę gwarancyjną. 

 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy”. 
 
8.5.1. Gwarancja 

Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany okres 
gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń jak i 
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezaleŜna od gwarancji udzielanych 
przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
b) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy, 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

- płace dla personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

elektrycznej i wody, budowa dróg tymczasowych dojazdowych itp.), 
- koszty dotyczące oznakowania i zabezpieczenia Robót, wydatki dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, koszty ekspertyz 

dotyczących wykonywanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

e) koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń, 
f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
g) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
h) inne koszty nie wymienione wyŜej, związane z realizacją zamówienia 

 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję jednostkową w wycenionym kosztorysie, sporządzonym na 
podstawie przedmiaru Robót, jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

9.2. Wycena 
Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane 

określonym pozycjom przedmiaru Robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które 
mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem Robót budowlanych wraz 
z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na 
podstawie których sformułowano ofertę i zawarto umowę. Przyjmuje się, Ŝe poniesione narzuty z 
racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na 
wszystkie stawki jednostkowe. 

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robót będą ustalone na poziomie 
stawek bieŜących, ustalonych przed datą złoŜenia oferty. 

Stawki i ceny muszą być przypisane do kaŜdej pozycji przedmiaru Robót. Stawki te 
pokrywają wszystkie podatki, opłaty i inne zobowiązania finansowe, które nie zostały 
wyszczególnione w kosztorysie ofertowym bądź w ofercie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w róŜnych miejscach powołuje się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literaturę 
fachową itp. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z rysunkami, 
Dokumentacją Projektową i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Wykonawca jest zobowiązany do innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem Robót objętych umową (kontraktem) i stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych dokumentów. 

Ponadto, do sporządzenia niniejszych specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej 
wykorzystane zostały, m. in., poniŜsze źródła:  

 
� Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 r., 
� Ustawa - Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r., 
� Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r., 
� Ustawa - Prawo wodne z 18.07.2001 r., 
� Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 r. 
� Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z 09.11.2000 r., 
� Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r., 
� Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r., 
� Rozporządzenie MOŚZNiL z 20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie, 
� Rozporządzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie warunków im trybu postępowania 

dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego, 
� Rozporządzenie MSWiA z 24.07.1198 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, 
� Rozporządzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� Rozporządzenie MRRiB z 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, 
� Ustawa - Kodeks pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141), 
� Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 
� Rozporządzenie MGPiB z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych, 
� Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
� Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych, 
� Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, Dz. U z dnia 19.03.2003 r. 
� Rozporządzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
� Rozporządzenie MPiPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy ręcznych pracach 

transportowych, 
� Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w 

zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, 
� Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, 
� Rozporządzenie MPOSZ z 20.03.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze Ŝurawi, 
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� Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dn. 25.09.1974 r. w sprawie zgłaszania 
zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów 
niebezpiecznych (MP Nr 34, poz. 202), 

� inne związane z wykonywanymi robotami.  
 
 
11. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 


