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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania Ogólne, odnoszą się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach budowy pt. SKATEPARK PRZY ULICY CYNKOWEJ W LEGNICY . 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią 
dokumentów. 
 
1.3 Charakterystyka ogólna inwestycji. 
Przedmiotem opracowania jest budowa skateparku. 
 
1.4 Roboty budowlane 

• korytowanie oraz podbudowa,  
• ukształtowanie terenu pod budowę bowla,  
• wykonanie  bowla, 
• wykonanie i montaż pozostałych obiektów skateboardingowych,  
• ustawienie obrzeży chodnikowych,  
• wykonanie posadzki,  
• prace kosmetyczne, 
• wykonanie chodnika przy skateparku 

 
1.5 Zakres robót i czynno ści wł ączonych do realizacji w ramach umowy, 
których koszty Wykonawca winien uwzgl ędni ć w ofercie: 
- Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p. poż., wg. 
projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i 
przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 
- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 
- Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 
- Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb 
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, 
- Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 
- Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w 
szczególności oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z 
placu budowy nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 
- Usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, 
w tym również wytyczenie granic terenu budowy 
- Sporządzenie pełnej dokumentacji wymaganej do odbioru końcowego. 
 
1.6 Układ konstrukcyjny 
Płyta betonowa z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojona włóknami polipropylenowymi, 
mieszanka pół na pół, włókien o dł. 38 mm i 54 mm, w ilości 1,5kg/m3. Wierzchnie 
warstwy wzmacniane posypkami utwardzającymi z korundem (np. Panbex F1) - 
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4kg/m2 do twardości B70. Beton jest zacierany na gładko mechanicznie oraz 
pokrywany impregnatem Panbexil 0,1l/m2. 
 
1.7 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). 
 
1.8 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczną w ilości określonej w umowie. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji 
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy. 
 
1.9 Dokumentacja Techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 
podstaw ę do realizacji robót: 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do 
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do 
zatwierdzenia. 
 
1.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia 
dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 
Tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje dotyczące 
wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane -przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
1.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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· możliwością powstania pożaru. 
 
1.12 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.13 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.14 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
1.15 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa  
określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji. 
 
1.16 Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz 
będzie utrzymywać roboty do tego czasu. 
Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego 
związanego z robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. 
 
1.17 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
1.18 Zaopatrzenie placu budowy w wod ę i energi ę elektryczn ą 
Zapewnienie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich 
wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie. 
 
 
2.  Materiały 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora.  
 
3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w 
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora.  
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu 
Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu 
Budowy, na własny koszt. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót bu dowlanych 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom wykonywania prac jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
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przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.4. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1 Dziennik Budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i 

okresy każdego opóźnienia, 
� uwagi i polecenia Inspektora, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia 

robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 
zabrudzeniem i zaginięciem, a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 
 
6.7.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• specyfikacje techniczne 
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
• protokoły odbioru robót, 
• korespondencję na budowie, 
• szkice i operaty geodezyjne 



 

11 
 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. 
 
6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz ST. Obmiar wykonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
minimum 3 dni przed terminem obmiaru. Jednostki obmiarowe winny być zgodne z 
przedmiarowymi.   
 
8. Odbiory robót 
8.1 Roboty podlegaj ą następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• Odbiorowi częściowemu 
• Odbiorowi końcowemu 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynności 
należy sporządzić stosowne protokoły odbioru. Zasady odbioru robót określa 
Umowa. 
 
8.2 Dokumenty do Odbioru ko ńcowego 
Do Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym, 
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, 
•  Dziennik Budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• instrukcję konserwacji i eksploatacji (w wersji papierowej i elektronicznej ) 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez 
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komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w protokole 
odbioru. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą do rozliczenia finansowego jest umowa zawarta z Wykonawcą. Określa 
ona zasady płatności oraz koszty całkowite. Cena podana w umowie i ofercie jest 
ceną ryczałtową i zawiera wszystkie elementy wynikające z prowadzenia i wykonania 
robót. 
 
9.2. Zaplecze Zamawiaj ącego 
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i 
na koszt własny. 
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca 
jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 
 
9.4. Koszty pozyskania r ękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. 
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami 
obowiązującymi na dzień wykonania robót. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-EN 206-1:2003 – Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 20601:2002U - Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-90/B-06240-44 – Domieszki do betonu 
PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia.PN-PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. 
PN-B-06712 – kruszywa mineralne do betonu. 
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PN-EN 197-1 – Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-90/B-300101 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach budowy 
 pt. SKATEPARK PRZY ULICY CYNKOWEJ W LEGNICY . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
· wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna 
placu skateparku, 
· uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 
· wyznaczenie reperów roboczych 
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały 
· sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
· mechaniczne zdjęcie humusu 
· wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania 
· Korytowanie pod plac skateparku 
· Wyrównanie terenu 
· Prace porządkowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy 
sieci, chodników, placów, punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego. 
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw 
rolnych. 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym. 
Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
Roboty ziemne – roboty których rezultatem są wykopy lub nasypy. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, badany zgodnie z PN. Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST 
zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST „Wymagania 
Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, 
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
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2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały do wykonania robót pomiarowych: 
· Paliki drewniane 
· Słupki betonowe 
· Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków 
Materiały do zdjęcia humusu – nie dotyczy. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy łącznie z 
pokryciem 100% kosztów odkładu. Wymagane zagęszczenie podsypek, wymiany 
gruntu oaz zasypek fundamentów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej 
branży konstrukcyjnej. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową. Materiały dla których normy PN i PB przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 
Grunty nadające się do wbudowania powinny zostać w całości wykorzystane do 
powstania nowej skarpy z boku skateparku. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz 
roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
elementów wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 
przeznaczonym do tego typu robót – teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, 
taśmy stalowe, itp. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu należy stosować: 
· Koparkę wielonaczyniową z wymiennym osprzętem, zebranie humusu z 
możliwością załadunku na samochody 
· Spycharka – zdjęcie i spryzmowanie humusu 
· Równiarka 
· Samochody samowyładowcze – w przypadku wywozu humusu na odkład poza tern 
budowy 
· Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
Do wykonania wykopów oraz nasypów Wykonawca winien posiadać: 
· Koparko-ładowarkę 
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· spycharkę 
· Samochody ciężarowe samowyładowcze 
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 
 
Sprzęt do wykonania korytowania: 
· Koparko-ładowarkę 
· Samochody ciężarowe samowyładowcze 
· Spycharka gąsienicowa 
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 
· Płyty wibracyjne lekkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 20 do 40cm 
· Płyty wibracyjne ciężkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 30 do 60cm 
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do 
wykonania robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie 
szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania należy przemieszczać na pryzmy 
przy pomocy równiarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia należy 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich do wymiany gruntu odbywać 
się będzie samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonania robót 
Zasady wykonania prac pomiarowych: 
· Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
· Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia 
· Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają 
się z rzędnymi w terenie, jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym 
fakcie powiadomić Inspektora który podejmie właściwą decyzje w tym zakresie 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w trakcie trwania robót 
· Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy 
Punkty główne osi powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików 
drewnianych. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza 
granicami robót związanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach. 
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Repery należy zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w 
stabilnym gruncie bez możliwości osiadania. 
Tyczenie osi należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Inwestora. Oś powinna być wyznaczona w punktach 
głównych i pośrednich w odległościach zależnych od charakterystyki obiektu. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie 
powinno przekraczać 2cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 
1cm. 
 
Zdjęcie warstwy humusu 
Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie w zależności od zaistniałej 
sytuacji na terenie budowy. Przed rozpoczęciem do wszelkich prac ziemnych należy 
ustalić z właściwym organem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków 
postępowania z uzyskanymi masami ziemnymi. Całość nadającego się do 
wbudowania gruntów z wykopów powinna być wykorzystana przy tworzeniu skarpy z 
boku skateparku, do maksymalnego powiększenia skarpy należy użyć całego 
materiału ziemnego z wszelkich wyrobisk na placu budowy nadającego się do 
wbudowania. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Sprawdzenie robót pomiarowych: 
· Osie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
· Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka 
· Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych 
 
Kontrola zdjęcia humusu polega na: 
· Powierzchni zdjęcia humusu 
· Grubości zdjętej warstwy 
· Prawidłowości spryzmowania 
· Załadunku i wywozu nadmiaru humusu 
 
Kontrola korytowania polega w szczególności na : 
· Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości 
· Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
· Dokładność wykonania korytowania 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i 
pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych 
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8. Odbiory robót  
8.1. Ogólne zasady przej ęcia robót 
Ogólne zasady odbiorów podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 
Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne zasady płatno ści 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena robót obejmuje: 
· wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna 
obiektu i placu skateparku, 
· uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 
· wyznaczenie reperów roboczych 
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały 
· sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
· mechaniczne zdjęcie humusu 
· wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania 
· Korytowanie pod plac skateparku 
· Wykonanie nasypów 
· Prace porządkowe po robotach ziemnych 
 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. 
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami 
obowiązującymi na dzień wykonania robót. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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Zagospodarowanie terenu wraz ze skateparkiem 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i zagospodarowania terenu i skateparku w ramach budowy  
pt. SKATEPARK PRZY ULICY CYNKOWEJ W LEGNICY . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
· wykonanie podbudów pod nawierzchnie 
· utwardzenia i impregnacji powierzchni płyty fundamentowej pod skatepark 
· wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż skateparku 
· wykonanie krawężnika wokół skateparku 
· wykonanie chodnika (pochylnia dla niepełnosprawnych, schody terenowe) wraz z 
obrzeżem 
· montaż urządzeń skateparku 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Posadzki betonowe  
Płytę betonową gr. 15 cm należy wykonać z betonu minimum C20/25 (B25), zbrojoną 
włóknami polipropylenowymi, mieszanka pół na pół, z włókien o dł. 38mm i 54mm, w 
ilości 1,5kg/m³. 
Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzającymi z korundem (np. 
Panbex F1) - 4kg/m2 do twardości B70. Beton jest zacierany na gładko 
mechanicznie oraz pokrywany impregnatem Panbexil 0,1l/m2.  Do wykonania 
utwardzenia i impregnacji podłoża betonowego zaleca się stosować wyroby 
stanowiące jeden spójny system. 
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Podbudowa pod płytę: 
Kruszywo 40 cm, np. tłuczeń betonowy.  
Warstwa poślizgowa: folia budowlana PE 0,2 mm - 2 warstwy. 
 
Po wykonaniu posadzki cięte są dylatacje. Maksymalnie 6m x 6m, wycięte na 1/3 
grubości płyty. Wypełnienie dylatacji po min. 30 dniach. Fazowanie krawędzi 
dylatacji, założenie sznurów dylatacyjnych oraz wypełnienie dylatacji masą 
poliuretanową. 
Poszczególne obiekty „wtopione” w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd 
na poszczególne elementy skateparku. Nie dopuszcza się stosowania żadnych 
elementów pośrednich (np. blach najazdowych - podatne na kradzież, w trakcie 
użytkowania skateparku odkręcają się, powodują duży hałas przy najeżdżaniu na 
element). 
 
Poszczególne obiekty takie jak elementy: 1, 3, 4, 7-11, 13, 14, 16, 20 powinny zostać 
„wtopione” w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd na poszczególne 
elementy skateparku.  Rurę Ø60 i profile zamknięte 60x60  przy elementach nr  5, 6, 
9, 12, 15 należy montować w posadzce poprzez wywiercenie otworu o średnicy 
80mm i zalanie jej zaprawą CX-5. 
Wszystkie spawy konstrukcyjne muszą być wykonane przez osobę z uprawnieniami. 
Szczeliny i nierówności należy wyrównywać za pomocą ARDEXU B10. Jako wodę 
zarobową użyć roztworu Latexu 1:7.  
 
 
2.2.2. Kraw ężniki betonowe 8x30 cm powinny być pozbawione widocznych wad, 
obłupań, łuszczeń, spękań, itp. Ustawiane na tym samym poziomie co płyta 
betonowa. 
Krawężniki ustawiać na ławach betonowych B10 z oporem. 
 
2.2.3. Kostka betonowa ogólnie dostępna sfazowana w kolorze i kształcie wg. 
Projektu architektury, bez widocznych uszkodzeń, spękań, zarysowań, itp., grubości 
6 cm, dwuwarstwowa, z wierzchnią warstwą odporną na ścieranie. 
Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm (11kg cementu/1m2). 
Podsypka piaskowa 20 cm zagęszczana warstwami. Piasek średnioziarnisty 
niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10–5 m/s i 
wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. 
 
2.2.4. Elementy jezdne skateparku 
Elementy skateparku należy wykonać z: betonu min C20/25 (B25) zbrojonego siatką 
stalową dla usztywnienia i podwyższenia ich wytrzymałości (pręty Ø8 w rozstawie 
15x15cm).  Betonowanie będzie wykonywane poprzez natryskiwanie masy 
betonowej bezpośrednio na zagęszczony nasyp i wykańczanie powierzchni przy 
użyciu stalowej packi. 
 
Powierzchnia jezdna wszystkich elementów betonowych skateparku powinna być 
równa i bez szczelin. Ważne jest aby powierzchnia jezdna była gładka, ale nie może 
być śliska. Dla osoby poruszającej się na deskorolce z kółkami o średnicy 45 mm nie 
może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 
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Krawędzie dolne przeszkód muszą równo dotykać nawierzchni - nie może być 
żadnych nierówności lub wystających materiałów w dolnej części elementu przy 
nawierzchni.  
 
 
Ze względu na zbyt dużą śliskość, nie dopuszcza się malowania powierzchni jezdnej 
elementów inną farbą niż farbą do graffiti. 
Nie dopuszcza się luźnych kamieni, gruzu, żwiru, piachu, ziemi, itp. pod otwartymi z 
boku elementami skateparku - każdy materiał musi być zabezpieczony przed 
dostaniem się na płytę jezdną skateparku. 
 
 
Wszystkie spawy konstrukcyjne muszą być wykonane przez osobę z uprawnieniami.  
Szczeliny i nierówności należy wyrównywać za pomocą ARDEXU B10. Jako wodę  
zarobową użyć roztworu Latexu 1:7. 
 
 
2.2.5. Kraw ędzie ochronne skateparku 
PROFIL ZAMKNIĘTY: 
Na zaznaczonych w projekcie krawędziach elementów powinien być równo wtopiony 
w beton profil zamknięty 40,0mm x 40,0mm x 3mm. Nie może odstawać od 
betonowej powierzchni elementów i nie może być zamontowany poniżej betonowej 
powierzchni przeszkód. 
Żadna z krawędzi nie może mieć jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawędzie nie 
mogą mieć żadnych wystających ani wklęsłych nierówności. 

 
COPING: 
Na zaznaczonych w projekcie krawędziach elementów powinien się znajdować 
Coping. Należy go wykonać ze stalowej rury, walcowanej na gorąco: grubość 3,0 
mm, Ø80 mm. Rura powinna składać się z 1 części. Niedopuszczalne są jakiekolwiek 
szczeliny, szpary, lub nierówności. 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonywać ręcznie przy wykorzystaniu drobnego sprzętu. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
· środkami transportu do przewozu materiałów, 
· betoniarkami do przygotowania zapraw, 
· zagęszczarką płytową 
· urządzeniem do zacierania posadzek na gładko 
· siewnik do posypek chemicznych 
· drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Kostka betonowa 
Pod krawężniki betonowe i obrzeża należy przygotować wykopy liniowe. Pod 
krawężniki wykonujemy ławy betonowe z oporem. Wymiary 8x30 cm. 
Krawężnik betonowy drogowy, na tym samym poziomie co płyta betonowa. 
 
Przed ułożeniem kostki betonowej należy teren wykorytować i odpowiednio 
wyprofilować. Następnie należy wykonać podbudowę zgodnie z projektem 
architektury. Na tak przygotowane podłoże układamy kostkę betonową na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5cm. 
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5.2.2. Utwardzenie podło ża betonowego. 
Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzającymi z korundem (np. 
Panbex F1) - 4kg/m2 do twardości B70. Beton jest zacierany na gładko 
mechanicznie oraz pokrywany impregnatem Panbexil 0,1l/m2. 
Do wykonania utwardzenia i impregnacji podłoża betonowego zaleca się stosować 
wyroby stanowiące jeden spójny system. 
 
5.2.3. Standardy bezpiecze ństwa skateparku 
Wszystkie urządzenie muszą być wykonane według standardów europejskich i 
normy DIN 33943. 
 
5.2.4. Sposób odwodnienia skateparku 
Projektuje się  odwodnienie powierzchniowe na terenie działki, na zewnątrz płyty 
Skateparku. Spadek poprzeczny płyty powinien mieć 1,0-2,0%, nie powinien 
przekraczać 2%. Woda jest odprowadzana wzdłuż płyty Skateparku w kierunku 
zewnętrznych krawędzi płyty .  
Wodę z elementu nr 1 należy odprowadzić do studni chłonnej posadowionej na 
fundamencie, który uniemożliwia ruch kręgów betonowych. Studnie należy wypełnić 
materiałem przepuszczalnym – warstwą grubego i drobnego żwiru. Studzienkę i 
osadnik należy oczyszczać co pół roku, usuwając z nich osady.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  
Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu 
jakości używanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. 
Kontroli w  szczególności powinny podlegać: 
· badanie dostaw materiałów 
· jakości zastosowanych materiałów 
· kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
· ocenę estetyki wykonanych prac 
· sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
· dokładność i staranność wykonania  
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i 
pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

• metr kwadratowy [m2] kostka, utwardzenie betonu 
• sztuki [szt.] wyposażenie skateparku 
• metr sześcienny [m3] podbudowy 
• metr bieżący [mb] obrzeża 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”  
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne zasady płatno ści 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena robót obejmuje: 

• Dostawę materiałów 
• Prace pomiarowe 
• Roboty przygotowawcze 
• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
• korytowanie pod powierzchnie utwardzone 
• wykonanie podbudów 
• zagęszczenie podbudów 
• ułożenie izolacji z folii 
• wykopanie rowów pod krawężniki i obrzeża 
• wykonanie ław z oporem pod krawężniki 
• osadzenie krawężników i obrzeży w pionie 
• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
• ułożenie i zagęszczenie nawierzchni utwardzonej 
• uszczelnienie kostki betonowej (zasypanie piaskiem-zamulenie szczelin) 
• montaż betonowego odwodnienia liniowego 
• uzupełnienie spoin zaprawą cementową w krawężnikach 
• pielęgnacja chodnika przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą 
• zatarcie płyty fundamentowej skateparku na gładko 
• wykonanie utwardzenia powierzchni betonowej zgodnie z technologią 

producenta 
• wykonanie i wypełnienie dylatacji 
• wykonanie impregnacji powierzchni betonowej zgodnie z technologią 

producenta 
• montaż urządzeń skateparku 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac 

podstawowych 
• obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 
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10. Przepisy zwi ązane 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, 
Warszawa 1979-1982 


