

# **Legnica: Roboty dodatkowe budowlano-montażowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa skateparku.**

**Numer ogłoszenia: 122537 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty dodatkowe budowlano-montażowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa skateparku..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres zamówienia obejmuje roboty dodatkowe budowlano-montażowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa skateparku, w zakresie obejmującym : a)roboty ziemne związane z: - ze zdjęciem zwiększonej ilości humusu, - wymianą gruntu z wykonaniem podbudowy z podsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem, -wywiezieniem nadmiaru humusu poza teren budowy we wskazane miejsca przez Zamawiającego, b)wykonanie dodatkowej studni chłonnej z pompą pływakową. Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedłożonym kosztorysem ofertowym i szkicem wykonawczym..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.27.20-8, 45.31.43.10-7.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 16.05.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- **DOMBUD A. Zadorożna, R. Zadorożny Spółka Jawna, ul. Chorzowska 64, 44-100 GLIWICE,**  
kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 130000,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 151993,83
- **Oferta z najniższą ceną:** 151993,83 / **Oferta z najwyższą ceną:** 151993,83
- **Waluta:** PLN.

## **ZAŁĄCZNIK I**

### **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

UZASADNIENIE PRAWNE: Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą zamówienia podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 ze zmianami) UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Roboty dodatkowe stanowią integralną część robót budowlanych objętych umową nr IM.272.249. 1U.2013 z dnia 18.03.2013r. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika po zawarciu umowy podstawowej gdy okazało się, że

grubość warstwy humusu w części terenu znacząco odbiega od przewidzianej w projekcie - miejscami do 1,20 m. Przed realizacją warstw konstrukcyjnych należy wykonać dodatkowe roboty polegające na zdjęciu niezbędnej ilości humusu - wymiana gruntu - z wykonaniem podbudowy wraz z zagęszczeniem pod płytę skateparku, rozplantowaniem humusu we wskazanych miejscach i dodatkowej studni chłonnej z pompą płwakową, dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony przed zastojami wody w BOWLU. Zamówienie podstawowe uzależnione jest od wykonania ww. robót dodatkowych, tj. wykonania większej ilości podbudowy, aby uzyskać pożądaną nośność pod płytę skateparku i odwodnienia płyty skateparku dodatkową studnią z pompą poprzez ujętą w projekcie studnię chłonną przy obiekcie. Wykonawca robót na przedmiotowym zadaniu przedstawił w wyniku negocjacji z Zamawiającym wykonanie zakresu tych prac, w oparciu o wskaźniki cenotwórcze z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę skateparku, na kwotę brutto 151.993,83 zł (wg przedstawionego kosztorysu robót dodatkowych), co stanowi 17,4 % zamówienia podstawowego.