
Etap Ib elektryczny wieŜa Legnica przedmiar OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
LEGNICA WIEśA ŚW. JADWIGI

1 CPV 45310000-3  DEMONTAśE
1

d.1
KNNR 9
0401-08

DemontaŜ uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNNR 9
0402-07

DemontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 9
0402-06

DemontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1

KNNR 9
0501-07

DemontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNNR 9
0302-05

DemontaŜ przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłoŜu cegla-
nym, betonowym

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

6
d.1

KNNR 9
0202-07

DemontaŜ skrzynek i rozdzielni skrzynkowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNNR 9
0203-06

DemontaŜ aparatów elektrycznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 CPV 45310000-3  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
8

d.2
KNNR 5
0405-01

Tablica wieŜy R-W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe YDYŜo 5x6 mm2  wciągane do rur m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

10
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe  YDYŜo 3,4x1,5 mm2 wciągane do rur m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

11
d.2

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x2,5 mm2 wciągane do rur m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

12
d.2

KNNR 5
0201-06

Przewody izolowane jednoŜyłowe LgYŜo 16 mm2 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.2

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłoŜu innym niŜ beton m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

14
d.2

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłoŜu innym niŜ beton m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

15
d.2

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.2

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

17
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

18
d.2

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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19

d.2
KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.2

KNNR 5
0406-01

Przycisk wyłącznika głównego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNNR 5
0304-01

Odgałęźniki bryzgoszczelne szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

23
d.2

KNR 5-08
0303-08

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek z tworzywa szt. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

24
d.2

KNNR 5
0512-05

Oprawy świetlówkowe Aqua Force 2x36W HF IP65 z modułem zasilania awa-
ryjnego

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.2

KNNR 5
0504-04

Oprawy oświetleniowe - plafoniera Leopard 38W IP65 z modułem zasilania
awaryjnego

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.2

KNNR 5
0502-01

Naświetlecz Thorn Sonpak 7 HPS-E/L 150W - kompletne kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

27
d.2

KNNR 5
0502-01

Naświetlecz Thorn Sonpak 7 HPS-E/L 70W - kompletne kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.2

KNNR 5
0504-04

Oprawy oświetleniowe OK-5 IP44 - 60W kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

29
d.2

KNNR 5
0504-04

Oprawa ewakuacyjna typu Voyager kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNNR 5
1101-01

Podkładki pod osprzęt elektryczny szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe przejść na granicy stref masą Hilti szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

33
d.2

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - kaŜdy następny

pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

34
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
35

d.2
KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

25 przew. 25.000
RAZEM 25.000

36
d.2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporaŜeniowej pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
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37

d.2
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporaŜeniowej pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
38

d.2
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
39

d.2
KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
40

d.2
Wycena wy-
konawcy

Wykonanie pomiarów natęŜenia oświetlenia po wykonaniu robót kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 CPV 45312100-8  INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU
41

d.3
KNR 5-06
1601-06

Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru FC 1008 firmy SIEMENS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3

KNR 5-06
1602-05

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z podłączeniem -
zespół zabezpieczający akumulatory

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe NKGs 3x1,5 mm2 m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

44
d.3

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw. 2x2x1 wciągane do rur m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

45
d.3

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłoŜu innym niŜ beton m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

46
d.3

KNR 5-06
1605-02

Instalowanie gniazd do czujek na cegle szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

47
d.3

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu typu OP320C szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

48
d.3

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

49
d.3

KNR 5-06
1611-05

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania - sygnalizator akustyczny szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.3

KNR 5-06
0702-02

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 2
Ŝyłach o średnicy do 0.9 mm pod zaciski

końc.

8 końc. 8.000
RAZEM 8.000

51
d.3

KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

52
d.3

KNR 5-06
1604-02

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach wariant
.

5 wariant
.

5.000

RAZEM 5.000
53

d.3
KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

35 przew. 35.000
RAZEM 35.000

54
d.3

KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
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5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
55

d.3
Wycena wy-
konawcy

Przeszkolenie uŜytkownika kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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