Etap Ib elektryczny wieza Legnica przedmiar OBMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
LEGNICA WIEZA SW. JADWIGI
1 CPV 45310000-3 DEMONTAZE
1/KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.1/0401-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.
d.1/0402-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1/0402-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych szt.
d.1/0501-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5/KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu cegla- |m
d.1/0302-05 nym, betonowym
300 m 300.000
RAZEM 300.000
6/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych szt
d.1/0202-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 9 Demontaz aparatoéw elektrycznych szt.
d.1/0203-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
8/ KNNR 5 Tablica wiezy R-W szt.
d.2|0405-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 5x6 mm2 wciggane do rur m
d.2|0203-03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3,4x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.2|0203-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.2|/0207-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgYzo 16 mm2 m
d.2|0201-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2|0103-05
500 m 500.000
RAZEM 500.000
14|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2|0103-07
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-12 betonu
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2|1012-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
18/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2|0301-02
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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19|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe szt.
d.2|0308-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 5 Przycisk wytacznika gtéwnego szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne szt.
d.2|0304-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
23|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa szt. szt.
d.2|0303-08
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24|/KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe Aqua Force 2x36W HF IP65 z modutem zasilania awa- |kpl.
d.2|0512-05 ryjnego
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - plafoniera Leopard 38W IP65 z modutem zasilania kpl.
d.2|0504-04 awaryjnego
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|/KNNR 5 Naswietlecz Thorn Sonpak 7 HPS-E/L 150W - kompletne kpl.
d.2|0502-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
27|/KNNR 5 Naswietlecz Thorn Sonpak 7 HPS-E/L 70W - kompletne kpl.
d.2|0502-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
28|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe OK-5 1P44 - 60W kpl.
d.2|0504-04
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
29/KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna typu Voyager kpl.
d.2|0504-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 5 Podktadki pod osprzet elektryczny szt.
d.2|1101-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 4-01 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ na granicy stref masa Hilti szt.
d.2|0323-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.2/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.2/0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
pomiar 8.000
RAZEM 8.000
34| KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.2|1201-01
25 przew. 25.000
RAZEM 25.000
36|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.2|1205-05 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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37|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.2|1205-06 .
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2|1202-01 go napiecia .
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.2|1202-02 kiego napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
40|Wycena wy- |Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia po wykonaniu rob6t kpl
d.2|konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 CPV 45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
41|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru FC 1008 firmy SIEMENS szt.
d.3/1601-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podtagczeniem - |szt.
d.3/1602-05 zesp6t zabezpieczajacy akumulatory
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 5-08 Przewody kabelkowe NKGs 3x1,5 mm2 m
d.3/0210-01
85 m 85.000
RAZEM 85.000
44|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YNnTKSYekw. 2x2x1 wciggane do rur m
d.3/0207-01
230 m 230.000
RAZEM 230.000
45/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3/0103-05
100 m 100.000
RAZEM 100.000
46 |KNR 5-06 Instalowanie gniazd do czujek na cegle szt.
d.3/1605-02
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
47|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu typu OP320C szt.
d.3/1612-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
48|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych szt.
d.3/1609-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania - sygnalizator akustyczny |szt.
d.3/1611-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50 KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodéw stacyjnych bez ekranu 0 2 |konc.
d.3/0702-02 zytach o srednicy do 0.9 mm pod zaciski
8 konc. 8.000
RAZEM 8.000
51/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3/1209-07 cegly
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
52| KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach wariant
d.3/1604-02 .
5 wariant 5.000
RAZEM 5.000
53/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.3|1201-01
35 przew. 35.000
RAZEM 35.000
54|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.3/1614-01
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
55|/Wycena wy- |Przeszkolenie uzytkownika kpl
d.3|konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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