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1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Prace geodezyjne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące prawidłowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji pn. 
„Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej w 
Legnicy”, część pn. „Remont istniejącego suchego stawu”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Prace geodezyjne”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST „Prace geodezyjne”  

Prace geodezyjne objęte niniejszą ST związane z wyznaczeniem i realizacją robót i budowli 
obejmują między innymi: 
a) wyznaczenie i stabilizację w terenie głównej i roboczej osnowy realizacyjnej, w nawiązaniu 

do stałej osnowy geodezyjnej, dostosowanej do kształtu poszczególnych budowli i ich 
elementów – wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy 
odbudowywanych odcinków rowów. 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 
budowli, tj. podłuŜnych i poprzecznych osi, krawędzi, obrysów, załamań itp., 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych dowiązanych do geodezyjnej osnowy obowiązującej na danym 
terenie, 

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, rzędnych dna, rzędnych poszczególnych budowli i ich elementów, 

e) wykonywanie w czasie realizacji inwestycji /lub poszczególnych jej etapów/ pomiarów 
inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów 
sytuacyjno-wysokościowych poszczególnych budowli, a następnie aktualizację tych map 
/pomiary inwentaryzacyjne poszczególnych budowli wykonywać zanim staną się one 
niedostępne/, 

f) sporządzenie po zakończeniu budowy lub jej etapu powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej.  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST „Wymagania ogólne” ST-21.00.00 pkt 1.5. i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania prac 
geodezyjnych. Pojęcia ogólne uŜywane w niniejszej specyfikacji: 
główna osnowa realizacyjna (punkty główne trasy) – punkty początkowy i końcowy osi grobli 
stawowych, przewodu rurowego oraz punkty załamania czaszy stawu i trasy rowu 
robocza osnowa realizacyjna – punkty wysokościowe i sytuacyjne stanowiące geometryczne 
rozwinięcie przekroju w osi grobli stawowych, rowu i przewodu rurowego 
powykonawcza dokumentacja geodezyjna – część dokumentacji powykonawczej zawierająca 
mapy, szkice, operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosowanych 
dokładności itp. /kopię powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przekazać naleŜy do 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej/. 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych dla przedmiotowej 

inwestycji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są: 
- słupki drewniane iglaste ∅ 10 cm, L=120 cm do wyznaczenia i stabilizacji głównej osnowy 

geodezyjnej – głównych punktów trasy, 
- słupki drewniane iglaste ∅ 5÷8 cm, L=50÷70 cm do wyznaczenia i stabilizacji roboczej 

osnowy realizacyjnej – pozostałych punktów geodezyjnych, 
- drobne materiały pomocnicze. 

 
 
3. SPRZĘT 

Sprawny sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonania prac zgodnie z ppkt. 1.3., gwarantujący 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów geodezyjnych. Do podstawowego sprzętu 
geodezyjnego naleŜą: 
- niwelator, 
- dalmierz, 
- łata geodezyjna, 
- tyczka, 
- taśma, 
- szpilka. 

 
 

4. TRANSPORT 
Dowolne środki transportowe wybrane przez Wykonawcę. Przy robotach pomiarowych 

zaleca się do stosowania samochód dostawczy 0,9 t. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-21.00.00 pkt 1.5. 

Prace geodezyjne winny być przeprowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne dla szczegółowego wyznaczenia i realizacji 
inwestycji. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

W czasie realizacji inwestycji powinna być zapewniona stała obsługa geodezyjna w celu 
wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejącego uzbrojenia. NaleŜy zawiadomić o 
zamiarze rozpoczęcia robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu celem dokładnego 
ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratorów. 

Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne istniejące telekomunikacyjne sieci, kable 
energetyczne niskiego i średniego napięcia oraz gazociągi wysokiego i niskiego ciśnienia. 

W trakcie realizacji inwestycji bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych w 
Dokumentacji Projektowej, a w szczególności naleŜy zachować przepisy wynikające z norm. 

 
Uwaga: 

W trakcie przygotowania frontu robót (przed rozpoczęciem robót ziemnych, 
konstrukcyjnych i instalacyjnych) naleŜy dokonać wytyczenia połoŜenia wysokościowego 
projektowanych budowli i projektowanej niwelety grobli, a uzyskane wyniki pomiaru 
bezwzględnie porównać z Dokumentacją projektową. W przypadku wystąpienia istotnych 
róŜnic pomiędzy dokonanym pomiarem a dokumentacją projektową natychmiast 
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powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta. W razie potrzeby nieznacznych korekt 
rzędnych dokonywać zmian w porozumieniu z  Inspektorem Nadzoru.  

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych /głównej osnowy/ 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiającego podstawowe punkty stałe, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Ochrona punktów 
stałych do momentu przekazania ich Zamawiającemu, naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w 
odległościach wynikających z charakterystyki terenu oraz ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 
niŜ co 50 m. Wyznaczone punkty robót nie mogą być przesunięte w płaszczyźnie poziomej o 
więcej niŜ 3 cm w stosunku do osi podanych w Dokumentacji Projektowej, a rzędne punktów 
naleŜy wyznaczać z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
5.2.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych /roboczej osnowy/ 

W przypadku niedostatecznej ilości punktów stałych lub niezbyt korzystnego usytuowania, 
Wykonawca winien załoŜyć, na okres prowadzenia robót, pomocnicze punkty wysokościowe, 
tzw. robocze repery. Punkty wysokościowe (repery) naleŜy wyznaczyć co ok. 250 m. NaleŜy je 
umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne określić z dokładnością do 0,5 cm. Repery 
robocze naleŜy lokalizować równieŜ przy wszystkich budowlach, takich jak stopnie, przepusty, 
mosty, zastawki. PowyŜsze roboty winny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów, załamań, zmian nachyleń naleŜy stosować 
dobrze widoczne słupki (p. pkt 2). 

W trakcie przygotowywania frontu robót naleŜy dokonać pomiaru geodezyjnego połoŜenia 
wysokościowego, a uzyskane wyniki porównać z rzędnymi projektowymi. W razie potrzeby, 
korekty rzędnych dokonywać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Trasowanie osi w terenie prowadzić w oparciu o projektowane odległości od trwałych 
elementów zagospodarowania terenu podane na mapach oraz kąty w punktach zmiany kierunku 
trasy. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-21.00.00 pkt 6. 

Kontrolę jakości prace geodezyjnych związanych z wyznaczeniem głównych i roboczych 
punktów wysokościowych oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej naleŜy 
prowadzić zgodnie z instrukcjami i wytycznymi GUGiK. Znaki geodezyjne znajdujące się w 
obszarze inwestycji chronić przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym i 
kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 r. z poźn. zm.). 

 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzać według następujących zasad: 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach 

poziomych oraz przynajmniej 5 razy na 1 km, 
- robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze inwestycji, 
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- wyznaczenie wykopów i nasypów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 5 miejscach na kaŜdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych oraz w 
kaŜdym innym miejscu budzącym wątpliwości. 

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia odbioru robót podane zostały w ST „Wymagania 
ogólne” ST-21.00.00 pkt 7. 

Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów 
wysokościowych oraz sprawdzenie ich zgodności z Dokumentacją Projektową. Długość odcinka 
bądź element robót podlegający odbiorowi powinny wynikać z pomiarów geodezyjnych 
dokonanych przez Wykonawcę, przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbędnych 
długości i domiarów oraz rzędnych. 

 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne” ST-21.00.00 pkt 8. 

 
8.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania prac geodezyjnych obejmuje m.in.: 
- sprawdzenie i uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami wysokościowymi 
- niwelację kontrolną reperów i osi trasy 
- wyznaczenie krawędzi i nachylenia skarp 
- wyznaczenie rzędnych i lokalizacji poszczególnych budowli i ich elementów 
- wykonywanie bieŜących pomiarów w miarę postępu robót 
- kołki pomiarowe i repery w okresie budowy 
- zabezpieczenie osi tras przez wyniesienie ich poza obręb robót 
- wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

� Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z dnia 17.05.1989 r.), 
� Instrukcja techniczna 0-1 „Ogólne zasady prac geodezyjnych”, 
� Instrukcja techniczna 0-2 „Geodezyjna obsługa inwestycji” GUGiK 1979, 
� Instrukcja techniczna G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” GUGiK 1978, 
� Instrukcja techniczna G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” GUGiK 1983, 
� Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” GUGiK 1979, 
� Wytyczne techniczne G-3.1. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983, 
� Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 

 
 
 


