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1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty przygotowawcze” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji 
pn. „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. 
Złotoryjskiej w Legnicy”, część pn. „Remont istniejącego suchego stawu”. 

Roboty przygotowawcze związane z realizacją inwestycji obejmują między innymi: 
a) urządzenie zaplecza wykonawcy, 
b) zabezpieczenie terenu budowy, 
c) prace rozbiórkowe, 
d) prace przygotowawcze terenu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Roboty przygotowawcze”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem zaplecza wykonawcy. Obejmują 
prace związane z wykonaniem, utrzymaniem oraz rozbiórką zaplecza wykonawcy.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST „Roboty przygotowawcze”  

Zakres robót przygotowawczych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montaŜowych: 
• zabezpieczenie terenu budowy 
• urządzenie zaplecza wykonawcy wraz z jego likwidacją 
• wykoszenie porostów z terenu przewidzianego pod wykonanie robót: dno i skarpy stawu na 

pow. F=0,62 ha 
• wykoszenie porostów z pasa technologicznego na pow. 0,35 ha  
• usunięcie drzew wielopniowych uniemoŜliwiających prowadzenie robót oraz prawidłową 

eksploatację – 277 szt., w tym: 
- średnica 10-15cm  - 148 szt. 
- średnica 16-25cm  -   72 szt. 
- średnica 26-35cm  -   47 szt. 
- średnica 36-45cm  -     6 szt. 
- średnica 46-55cm  -     3 szt. 
- średnica 66-75cm  -     1 szt. 

• karczowanie pni drzew uniemoŜliwiających prowadzenie robót oraz prawidłową eksploatację 
– 180 szt., w tym: 
- średnica 10-15cm  -   86 szt. 
- średnica 16-25cm  -   53 szt. 
- średnica 26-35cm  -   32 szt. 
- średnica 36-45cm  -     5 szt. 
- średnica 46-55cm  -     3 szt. 
- średnica 66-75cm  -     1 szt. 

• usunięcie i karczowanie zakrzaczeń uniemoŜliwiających prowadzenie robót oraz prawidłową 
eksploatację – pow. 1650 m2, w tym: 
- zakrzaczenia gęste, F=880 m2 
- zakrzaczenia średniej gęstości, F=770 m2 

• zabezpieczenie istniejącej roślinności (naraŜonej na bezpośrednie uszkodzenie bądź 
zniszczenie w trakcie realizacji robót), nieprzewidzianej do usunięcia, 20 szt. 

• załadunek, transport i utylizacja materiału pozyskanego z wykarczowania i wycinki drzew 
oraz zkrzaczeń 
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• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z pasa robót ziemnych i pasów technologicznych 
z pow. 0,35 ha 

• rozebranie konstrukcji Ŝelbet. zniszczonej budowli piętrząco-zrzutowej, V=7,5m3 
• załadunek, transport i utylizacja materiałów pozyskanych z rozbiórek 
• wykonanie typowego stanowiska odwodnienia powierzchniowego w ramach remontu 

budowli piętrząco-zrzutowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych Wykonawca winien:  
- opracować plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
- powiadomić zainteresowane strony i instytucje o terminie rozpoczęcia Robót, 
- przeprowadzić dokładne rozpoznanie istniejących i projektowanych budowli, 
- zlokalizować wszelkie kolizje i skrzyŜowania z urządzeniami podziemnymi i 

nadziemnymi, 
- zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i zakrzaczenia nie wyznaczone do usunięcia, 
- zabezpieczyć obiekty chronione prawem, 
- wyznaczyć geodezyjnie zakres prac remontowych oraz lokalizacje budowli, zgodnie ze 

specyfikacją techniczną „Prace geodezyjne” ST-21.01.00. 
- zapoznać się z treścią dokonanych uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania 

Dokumentacji Projektowej, 
- omówić i uzgodnić z uŜytkownikami gruntów, na których mają być prowadzone roboty: 

terminy realizacji robót, ogólną technologię robót, przewidywane trasy przejazdu sprzętu 
i środków transportowych, przewidywane ograniczenia bądź utrudnienia w ruchu 
kołowym, lokalizację składowisk materiałów oraz miejsca składowania wykarczowanych 
zakrzaczeń i materiałów z rozbiórek. 

 
 

2. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z robotami przygotowawczymi przewidzianymi w ramach 

realizacji zadania moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej właściwy dla wykonania prac 
zgodnie z ppkt. 1.3. lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- ładowarka 
- Ŝuraw samochodowy 
- samochód samowyładowczy 
- ciągnik z przyczepą 
- młot pneumatyczny 
- kosiarka spalinowa 
- piła mechaniczna 
- koparka 
- spycharka 
- samochód dostawczy. 

 
 
3. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Elementy zaplecza oraz materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
przedmiotowych prac moŜna przewozić dowolnym środkiem transportowym wybranym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest jednak 
do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 
prowadzonych robót. 
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Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-21.00.00 pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi wszystkie wymagane strony z 
wyprzedzeniem o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót. W okresie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające /znaki, zapory itp./ - szczególnie przy rozbiórce i budowie przejazdów 
melioracyjnych - zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie w miejscach określonych 
przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej, zawierającej: 

⇒ określenie rodzaju robót budowlanych, 
⇒ adres budowy lub rozbiórki, 
⇒ oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
⇒ imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta 

oraz inspektora nadzoru, 
⇒ telefony alarmowe. 

PowyŜszy wymóg nie dotyczy budowy obiektów słuŜących obronności i bezpieczeństwa 
państwa oraz obiektów liniowych. 

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

W trakcie realizacji inwestycji bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych w 
Dokumentacji Projektowej, a w szczególności naleŜy zachować przepisy wynikające z norm. 

 
4.1.1. Plan BIOZ 

Praktycznie kaŜda budowa powinna być prowadzona zgodnie z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Obowiązek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracowania go ciąŜy 
na kierowniku budowy, a w szczególnych przypadkach na Zamawiającym. 

JeŜeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to 
winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Obowiązek pełnienia funkcji koordynatora 
nałoŜony został na kierownika budowy. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie naleŜy 
opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. NaleŜy teŜ 
konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. Przy 
organizowaniu pracy naleŜy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. NaleŜy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania 
ręcznych prac transportowych. 

 
4.1.2. Stanowisko pracy 

Stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczególności stanowiska operatorów 
maszyn i sprzętu, naleŜy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami - za 
pomocą daszków, a w okresie zimowym osłonić, zapewniając dobrą widoczność operatorowi. 
Nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi bliŜej niŜ w odległościach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napięciu nie 
przekraczającym odpowiednio 1, 15, 30, 110 kV oraz 30 m dla linii powyŜej 110 kV.  
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Osoby na stanowiskach pracy na wysokości (1 m powyŜej poziomu podłogi lub ziemi) 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przy pomocy środka ochrony 
zbiorowej, jakim są głównie balustrady składające się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, 
deski krawęŜnikowej o wysokości 15 cm i wypełnienia pomiędzy poręczą a deską. Środki 
ochrony indywidualnej naleŜy stosować wtedy, gdy stosowanie środków zbiorowych jest 
niemoŜliwe lub nieuzasadnione. Otwory technologiczne w stropach, otwory w ścianach 
zewnętrznych i krawędzie otwartych powierzchni, w pobliŜu, których znajdują się stanowiska 
pracy, winny być zabezpieczone balustradami. 

 
4.1.3. Urządzenia i instalacje energetyczne 

Wszelkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być 
wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Urządzenia i instalacje 
powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporaŜeniową przed dotykiem bezpośrednim i 
pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów. Budowlane rozdzielnice prądu powinny być 
prawidłowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostępem 
osób niepowołanych. Przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo. NaleŜy prowadzić okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń 
elektrycznych (raz na miesiąc) i stanu oporności tych urządzeń (dwa razy w roku). 

 
4.1.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, która 
określa m.in. połoŜenie podziemnych instalacji i urządzeń. Bezpieczną odległość od tych 
instalacji (odległość, w jakiej mogą być wykonywane prace naziemne) powinien ustalić 
kierownik budowy. Miejsca niebezpieczne przy wykopach naleŜy ogrodzić balustradami o wys. 
1,1 m w odległości 1 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze 
nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów naleŜy zabezpieczyć 
przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Przy głębokości wykopu 
większej niŜ 1 m naleŜy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia, rozmieszczone nie rzadziej, niŜ 
co 20 m. Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w ST „Roboty 
ziemne” ST-21.03.00.  

 
4.1.5. Rusztowania 

nie dotyczy. 
 
4.2. Urządzenie zaplecza wykonawcy 

Zagospodarowanie placu budowy (zaplecza wykonawcy) naleŜy wykonać przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. Na zagospodarowanie składają się następujące elementy:  

- ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), 
zabezpieczające przed dostępem osób nieupowaŜnionych i wyznaczenie stref 
niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami; szerokość strefy, w której istnieje 
zagroŜenie upadku przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niŜ 1/10 wysokości 
obiektu, z którego mogą spadać przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy 
miejskiej) nie mniej niŜ 6 m, 

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i 
przejścia dla pieszych; drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed 
zagroŜeniem spadania przedmiotów z góry, 

- doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków, 
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i 

ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp, 
- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie 

usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz 
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przebiegających linii energetycznych; rozmieszczenie składowanych materiałów, 
wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z 
przepisami. 

 
4.3. Usuwanie roślinności 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy usunąć (wykosić) roślinność z koryta czaszy 
stawu i grobli stawowych z pasa technologicznego wzdłuŜ trasy projektowanych robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Koszenie roślinności na skarpach i w pasie przewidywanych robót 
naleŜy wykonywać ręcznie za pomocą ręcznej kosy lub kosiarki spalinowej. Wykoszoną 
roślinność zgrabić i po załadowaniu na środki transportowe naleŜy wywieźć w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
4.4. Usuwanie drzew i zakrzaczeń 

Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków moŜe być wykonywane tylko pod nadzorem. 
Pracownicy zatrudnieni do tych prac muszą być wyposaŜeni na tym stanowisku w środki 
ochrony indywidualnej – odzieŜ, obuwie robocze i ochrony głowy i rąk. Do ścinania drzew nie 
wolno zatrudniać osób z wadami narządu słuchu, wzroku, chorych na serce itp. Ścinania i 
karczowania drzew oraz zakrzaczeń nie wolno prowadzić: 

- podczas ulewnego deszczu i śnieŜycy oraz przy gęstej mgle, przed świtem i po 
zapadnięciu zmroku ograniczającymi widoczność, 

- podczas na tyle silnego wiatru, który moŜe wpłynąć na zmianę załoŜonego kierunku 
obalania drzew, spowodować przedwczesne obalenie itp., 

- przy temperaturze poniŜej -10ºC. 
Przed przystąpieniem do ścinania drzew wyraźnie naleŜy wytyczyć i oznaczyć granice 

robocze ścinki. Przy drogach i ścieŜkach przebiegających w pobliŜu granic powierzchni roboczej 
naleŜy ustawić tablice ostrzegawcze. Drzewa obalone na drogi i w międzywalu naleŜy usunąć 
bezpośrednio po ścięciu. TakŜe ścięte i wykarczowane zakrzaczenia oraz pnie drzew nie mogą 
być składowane w strefie planowanych robót. Promień strefy zagroŜenia przy ścinaniu drzew 
wynosi, co najmniej dwie wysokości ścinanych drzew. W strefie tej zabronione jest 
lokalizowanie jakichkolwiek innych stanowisk pracy oraz przebywanie osób nieuprawnionych 

Drzewa oraz zakrzaczenia znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane. Doły po usuniętych pniach i korzeniach, jeŜeli w okresie jednego tygodnia nie 
rozpoczną się roboty ziemne, naleŜy wypełnić odpowiednim gruntem i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-S-02205 i BN-77/8932-12. Przed ułoŜeniem i zagęszczeniem 
gruntu, doły takie naleŜy zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. JeŜeli będzie to 
konieczne, Wykonawca powinien zastosować tymczasowe środki tak, aby zapewnić odwodnienie 
tych dołów. Wykarczowane pnie i korzenie oraz dłuŜyce i gałęzie naleŜy usunąć z terenu robót, z 
zachowaniem przepisów ochrony środowiska. Nie zezwala się na spalanie krzaków oraz ich 
korzeni na placu budowy. 

Lokalizacja, ilości i rodzaje drzew oraz zakrzaczeń przeznaczonych do usunięcia określona 
została w Dokumentacji Projektowej – inwentaryzacja zadrzewień. 

 
4.5. Zabezpieczenie roślinności przed uszkodzeniem  

NaleŜy równieŜ zabezpieczyć przed uszkodzeniem roślinność (drzewa) nieprzewidzianą do 
usunięcia poprzez: 

- owinięcie pni do wysokości min. 2,5 m od poziomu terenu geowłókniną syntetyczną 
polipropylenową o gram. 300 g/m2 

- obłoŜenie owiniętych geowłókniną pni deskami grub. min. 25 mm, przy zachowaniu 
odstępu między deskami nieprzekraczającego 10 cm i zabezpieczenie desek przed 
przemieszczeniem drutem stalowym o średnicy 2,5 mm. 
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4.6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
Ziemię urodzajną (humus) naleŜy zdjąć mechanicznie warstwą 20 cm w pasie określonym w 

Dokumentacji Projektowej z pasa robót oraz pasa technologicznego (pasy technologiczne 
wyznaczone zostały w części graficznej Dokumentacji Projektowej na mapach zasadniczych – 
ograniczone liniami przerywanymi koloru zielonego). Zakłada się zdjęcie humusu z 70% 
wyznaczonej powierzchni i złoŜenie go na pozostałej części pasów. Warstwa humusu powinna 
być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania przy ponownym rozścieleniu ziemi 
urodzajnej i przy umacnianiu skarp rowów. Zdjęty humus powinien być uformowany w hałdy i 
być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zachowując odpowiednią jakość i właściwości. 

 
4.7. Roboty rozbiórkowe 

Roboty przygotowawcze związane z rozbiórką i przygotowaniem terenu obejmują usunięcie 
z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w ppkt. 1.3., zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

W przypadku robót rozbiórkowych istniejącej budowli piętrząco-zrzutowej naleŜy dokonać: 
- odkopania budowli 
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny 

z ewentualnym przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem 
- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał pochodzący z rozbiórki przewidziany jest do 
wywiezienia na składowisko odpadów. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach projektowanych tras lub 
budowli naleŜy tymczasowo zabezpieczyć. Nie moŜna dopuścić do gromadzenia się w nich 
wody. Wszelkie pozostałe doły po rozbiórkach naleŜy zasypać warstwami odpowiednio 
zagęszczając, zgodnie z postanowieniami ST „Roboty ziemne” ST-21.03.00.  

 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-21.00.00 pkt 6. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych i rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 
kompletności, ilości oraz jakości wykonanych robót, a w przypadku elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania na sprawdzeniu stopnia ich uszkodzenia. Kontrola jakości robót 
związanych z usunięciem drzew i zakrzaczeń polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót; zabezpieczenia drzew w obrębie robót budowlanych, wykarczowania pni i 
korzeni oraz zasypania dołów z uzyskaniem odpowiedniego zagęszczenia wg BN-77/8931-2. 

 
 

6. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-18.00.00 pkt 8. 
Odbiorowi w zakresie robót przygotowawczych podlega wykonanie czynności 

zabezpieczających teren budowy, przygotowanie terenu (wykoszenie roślinności, zdjęcie 
warstwy ziemi urodzajnej w obszarze pasów technologicznych), usunięcie i wykarczowanie 
drzew i zakrzaczeń, usunięcie ziemi urodzajnej oraz roboty rozbiórkowe budowli wraz z ich 
wywiezieniem poza obszar budowy zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-21.00.00 pkt 7. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami przygotowawczymi są: 
- dla przygotowania zaplecza wykonawcy – kpl. (komplet) 
- dla usunięcia porostów i roślinności – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ścinania drzew – szt. (sztuka) 
- dla karczowania drzew – szt. (sztuka) 
- dla usunięcia zakrzaczeń – ha (hektar) 
- dla usunięcia pozostałości po wykarczowaniu – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wywiezienia gałęzi, karpiny – mp (metr przestrzenny) 
- dla wywiezienia dłuŜyc – mp (metr przestrzenny) 
- dla zabezpieczenia drzew – szt. (sztuka) 
- dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy) 
- dla rozbiórki elementów betonowych – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozbiórki elementów Ŝelbetowych – m3 (metr sześcienny) 
- dla wywiezienia gruzu – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania stanowiska odwodnienia powierzchniowego szt. (sztuka) 
- dla pompowania wody – m-g (maszynogodzina) 

 
 
8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-21.00.00 pkt 9. 

 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa wykonania rozbiórki elementów betonowych i Ŝelbetowych obejmuje: 

- rozbicie konstrukcji przy uŜyciu młota pneumatycznego 
- przecięcie prętów zbrojeniowych piłka ręczną w elementach Ŝelbetowych 
- odrzucenie gruzu 
- ułoŜenie gruzu w stosy 
- załadunek na środki transportowe i wywóz 
- wyrównanie podłoŜa. 

 
Cena jednostkowa usunięcia porostów i roślinności obejmuje: 

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z terenu 
- zgrabienie wykoszonego porostu w kopki 
- załadunek na środki transportowe i wywóz. 

 
Cena jednostkowa usunięcia zakrzaczeń obejmuje: 

- wycięcie i wykarczowanie zakrzaczeń 
- odniesienie na odległość do 50 m gałęzi i krzaków z ułoŜeniem w stosy 
- załadunek i wywiezienie wyciętych zakrzaczeń 
- zasypanie ewentualnych dołów po karczowaniu 
- uporządkowanie terenu. 
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Cena jednostkowa usunięcia drzew obejmuje: 

- ścięcie drzew 
- wykarczowanie pni 
- załadunek i wywiezienie ściętych drzew 
- załadunek i wywiezienie pni 
- zasypanie dołów po karczowaniu 
- uporządkowanie terenu. 

 
Cena jednostkowa usunięcia ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje: 

- zdjęcie mechaniczne humusu 
- hałdowanie humusu 
- ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie 
- zabezpieczenie humusu na hałdzie przed zanieczyszczeniem. 

 
Cena jednostkowa wykonania odwodnienia powierzchniowego obejmuje: 

- wykonanie stanowiska odwodnienia 
- pompowanie wody z odprowadzeniem poza obręb wykopu 
- likwidacja stanowiska odwodnienia, kanału obejściowego i tymczasowego przejazdu 
- uporządkowanie terenu. 

 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

� Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94 z późn. 
zm.), 

� Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000 r., poz. 1321 z późn. 
zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r., poz. 1263), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 z 2003 r., poz. 1126), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bhp przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r., poz. 313 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 z 
1996 r., poz. 285), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r., 
poz. 288), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w 
sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 2003 r., poz. 828 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym (Dz. U. Nr 85 z 1990 r., poz. 500 z późn. zm.), 

� PN-B-06050 – Roboty ziemne. 
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� PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
� BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
� J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. KręŜel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 

1994, 
� K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978, 
� W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. śbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, 

Arkady, Warszawa 1986, 
� IMUZ, Projektowanie melioracji uŜytków zielonych, Falenty 1990, 
� MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru, Roboty Ziemne, 

 
 


