14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roét budowlanych

Braia : budowlana
Obiekt . budynekust w Legnicy
Adres : 59-220 Lemm) pl. Stowiaski 8
Nr ewidencyjnydziafki : 379 — olgb Stare Miasto
Inwestor : Gmina Legnica
Adres inwestora 59-220 Legnica, pl. Stoinski 8

Jednostka projektowania : Biuro Projektow i Wykonawstwo Robot
Ogodlnobudowlanych
59-220 Legnica, ul. Gwarna 3/1

Nazwisko opracowggrego : Andrzej Jagiski.

Kod :45000000-7 wymagania ogolne
45421100-4 stolarka okienna

Spis téei : 14.1 Streszczenie specyfikaciji, str.113.
14.2 Wymagania ogolne, odXkt4 do 131.
14.3 Stolarka okienna i aluminiowa, ¢d$25 do 124.

Legnica, dn. 31 marca 2013r..

Zawsze dostarczé probki malowane na materiale z ktérego bda wykonywane okna drewniane

i aluminiowe oraz parapety (drewniane i granitowe)przed ich wykonaniem w celu akceptacji
przez INWESTORA.

Do uszczelnienia szczeliny gizy murem a €cieznica uzywa np.: uszczelniacza firmy Sika Sika-
flex® — 11FC w kolorze jasnofrowym od strony zewstrznej a od wewetrznej koloru biatego.
Uzyskane wypetnienie jest wodoodporne, trwale g&aste. Uszczelniacz jest poliuretanem szybko
wiazacym pod wptywem wilgoci z powietrza.

Przed zamo6wieniem pobierd wymiary: okien, parapetow, krat z natury. Otwory okienne maja
rézne wymiary, roznice wahap si¢ do 5 cm.
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14.1 Streszczenie specyfikacii

14.1.1. Specyfikacja wykonania okna drewnianego.

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

System: okno drewniane jednoramowe 2005.
Okucia: obwiedniowe o funkcji uchylno-rozwierang. nWinhaus, Roto kompletne
I ostonkami na zawiasy.
Materiat: sosna klejona trojwarstwowo o powierzewhi zewrtrznych litych
(bez widocznychyezen tzw. miniwczepow).
Szyba: klasy P 2, pakiet 4/16/4, U=1,1\¥fkr, R=36 dB
Kolor: Obustronnie maho (dobr& metod, préb do istniejcych okien)
Okapnik zewstrzny aluminiowy koloru byzu ciemnego (taki jak przy istnigjych oknach nowych).
Silikon: w kolorze okna
Architektura okien: wg zatzonych rysunkow.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna W,5 W/nt °K.
Zewntrzne i wewrtrzne uszczelki na catym obwodzie.
Okno musi miefunkcjg rozszczelniajca.
Na dostarczone okna muday¢ certyfikaty ( w przypadku montae okna bez certyfikatu wykonawca
ponosi cate ryzyko niezaptacenia faktury przez stoe).
Na zewstrz: przymyk islemi¢ ozdobne (wg istniggych okien zabudowanych).

14) Wewntrz: ¢wiercwatki wokot okien.
15) Szpros na klej: 2-stronnie + szpros pozdizw. wieddski/

Do wykonczenia ay¢ farb Gorii - dystrybutor Aleuron Pozfia ul. $w. Michata

14.1.1.2. Technologia wykonania dla okna drewniago.

1.
2.

3.
4.
5

Pierwsza warstwa impregnat grzybobdjczy, kod 365.

Druga warstwa podkiad koloryzigy dla obu stron,

kod 413-90779.

Podktad m¢dzywarstwowy, kod 412.

Nawierzchniowa farba po stronie zestnznej drzwi winia, kod 897-95456(dwie warstwy)
Nawierzchniowa farba od strony wegtrznej drzwi, kod 897-90778 (dwie warstwy).

14.1.2. Okna aluminiowe, drzwi aluminiowe w karze RAL 8012

Glebokas¢ konstrukcyjna ksztattownikéw, dla skrzydet wyn66-68 mm, a dlagieznic 60 mm.
Przyktad wykonanego okna aluminiowego.

ﬁ:‘

=

v

14.1.3. Kraty stalowe w kolorze RAL 9004 matowe.

Kraty

nalety ocynkowa o grubdci warstwy cynku 50 mikrometra tj. 350¢firwymalowa: na kolor

RAL 9004 (grafitowy) matowy. Wymiary pobfa natury, na zdgiach zaznaczono kraty otwierane
i nie otwierane.
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14.2. Roboty budowlane.(kod 45000000-7)

1.1.Wymagania ogdlne.

1.1.1. Okrélenia podstawowe.

Budynek — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi.

Roboty budowlane— naley przez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont— naley przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot budow-
lanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoywh biezacej konserwacii.

Urzadzenia budowlane— naleyy przez to rozumie urzadzenia techniczne zwaane z obiektem bu-
dowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjayla-
cza i uradzenia instalacyjne, w tym sace oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejaz-
dy, ogrodzenia, place postojowe i place paketniki.

Dokumentacja budowy— naley przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zadczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiw czs$ciowych i kaacowych, w miag po-

trzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakk¢ obmiaréw, a w przy-
padku realizacji obiektow metganontau — take dziennik montau.

1.1.2. Ogdélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodida dokumenta-
Cja projektows, specyfikacj techniczi (ST) i poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdministracyjnymi, przekae dziennik
budowy oraz dokumentacprojektows i komplet ST.

1.1.4. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygjednym z nich &
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obbwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich miia
poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymia-
row 4 wazniejsze od odczytu zeskali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowy i
ST.

Cechy materiatéw i elementow budowli mas®/< jednorodne i wykazywazgodnadé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonarety nie lkda zgodne z dokumentacpro-
jektowa lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&a@onownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontrak-
tu & do zakdaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiegdicbnej zaptacie i przyjmuje size jest whczo-
ny w cer umowry.

1.1.6. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego

W czasie trwania budowy Wykonawcedazie utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stej
oraz tak poprowadzi roboty aby z minimaliz@ysowstanie pzaru.

1.1.7. Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgsowej, utrzymywat sprawny spitz
przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terdnidowy, w pomieszczeniach biu-
rowych i magazynowych.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym jako re-
zultat realizacji.

1.1.8. Ochrona wtasngei publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. O fakcie uszkodzenia tych instalgmiwiadomi bez-
zwtocznie Inspektora Nadzoru i udzieli pomocy piddy naprawie.

1.1.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych w przepisach BHP
nie podlegaj zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.1.10.0Ochrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty, i wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigt@agstwowe;j
i samoradowej, ktore w jakikolwiek sposol gwiazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrpaticzas prowadzenia robot.
1.1.12. Materialy.

1.1.12.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukgyi.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétinformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nawdzo

1.1.12.2. Materialy nie odpowiadage wymaganiom jaki@iowym.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy. Kady rodzaj robét, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materia-
ty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.1.13. Sprzt.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jak@& wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofer-
ta Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST.
1.1.14. Transport.

1.1.14.1. Ogdlne wymagania dotyce transportu.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktGre nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow. Liczbérod-
kow transportu &dzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumenta-
cji projektowe.

1.1.14.2. Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

1.1.15 Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@tdnie z umow oraz za jak& zastosowa-

nych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnn dokumentagj projektows, wymaganiami
ST, projektu organizacji robot oraz poleceniampglgora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentacii projektowej lub przekazanyehpimie przez inspek-
tora nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego ledzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawe na wtasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce lub odrzucenie materiatow i elementéw robgdaboparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w ST, a taw
normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotye realizacji robét dda wykonywane przez Wykonawmie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgovstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosykdnawca.

1.1.16. Kontrola jakai robot.
1.1.16.1. Program zapewnienia j&&io

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpinspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jk@PZ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgtay
nania robot, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektows, ST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizacgj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlaot.

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow ro-
bot,

- system (sposob i proce@)iproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunmasthe
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierzaizlprowadzenie baadd,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow, aakvy-
claganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@riologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedgmomiaréw i bada (rodzaj i castotliwase, pobieranie probek, legalizacjai
sprawdzanie ueglze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

1.1.16.2. Zasady kontroli jaka robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakasci robét i stosowanych materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroligewlapc w to personel, laboratorium, sptzzaopa-
trzenie i wszystkie uadlzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzgpoomiary i badania materiatow oraz robot gstatliwoscia za-
pewniafca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam oktene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konti@dt konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw
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Inspektor nadzorudalzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niede
gnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Z&i niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaile do rob6t badanych materiatéw i dopu-
sci je do uwytku dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsu-
nicte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

\léVszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem saahateriatéw i robot ponosi Wy-
onawca.

1.1.16.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania probed:-
tych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopo-
dobieastwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie In-
spektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére bu-
dza watpliwosci co do jakdcli, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunite

lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkotwypada pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadisarty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.16.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przezekispa nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.16.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak naj-
szybciej, nie péniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego mdswvanych.

1.1.16.6. Badania prowadzone przez Inspektora madzo

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatévgradta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kon-
t.rojfli,zapewniona &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakaoy i producenta mate-
rialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaw-
ce, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawigmikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezammie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspek-
tor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécma-
teriatéw i robot z dokumentagcprojektows | SST.
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W takim przypadku, catkowite koszty powtornych ldbdatkowych badai pobierania prébek po-
niesione zostanprzez Wykonawge

1.1.16.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U
99/98),

2. posiadag deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

* Polslky Norma lub

e aprobai techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy, jee-
li nie 3 objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi ST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA
z 1998r r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda ich partia do-
starczona do robékhzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.
1.1.16.8. Dokumenty budowy.

1.1.16.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiajcego i Wy-

konawg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdhca okresu gwarancyjnego.

Er(()jwadzenle dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustBvaywo budowlane spoczywa na kierowniku
udowy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdsita oznaczone kolejnym numerem
zalhcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieeva jakdci i harmonogramow robot,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszeniai daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecz-
nych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsth ograniczeniom
lub wymaganiom w zwazku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ichisem w dokumentaciji projektowej,

« dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wyko-
nywania robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pude kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedtaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeowydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. $Projek-
tant nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

1.1.16.8.2. Ksizka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przepdeegasi sukcesywnie w jednostkach prayj
tych w kosztorysie lub w ST.

1.1.16.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia faioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru

robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

1.1.16.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach 1.1.16.8.1; 1.1818
1.1.16.8.3, nagpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budoy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustaie

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

1.1.16.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweedabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane da-wgl
du nazyczenie Zamawiafego.
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1.1.17. Obmiar rob6t.

1.1.17.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie zulokntacj pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmma3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od walqzku ukaiczenia wszystkich robot. &ine
dane zostanpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych roboteldzie
przeprowadzony z gstaicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
Innym czasie okidonym w umowie.

1.1.17.2. Zasady okilania ilasci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétra
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

1.1.17.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilzraakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.1.17.4. Wagi i zasady wdiania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadioi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.18. Odbidr robot.

1.1.18.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.1.18.2. Odbior robdét zanikgjych i ulegagcych zakryciu.
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Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jetiovykonywanych
robét oraz iléci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizadgigra zakryciu. Odbidr rob6t zani-
kajacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlnviajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnegogpostob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dermizika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odhidzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowywipdomienia o tym fakcie inspektora nad-
zoru. Jakéc 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawi@imentoéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmia
konfrontacji z dokumentacja projektgwST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.18.3. Odbior egciowy.

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robdt. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu robot okslenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonugpéktor nadzoru.

1.1.18.4. Odbior ostateczny kaowy).

1.1.18.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztypgo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakgci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wy-
konawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zalaenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 1.1.18.4.2

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagezonez Zamawiagego w obecriwi Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiei@g roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikow bafla pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykona-
nia rob6t z dokumentacprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapina realizacy ustalé przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikaicych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow eitiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aagowych lub robdt uzupetnigych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigdzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo
I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumjergemjektows i ST z uwzgtdnieniem tole-
rancji i nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@roceni pomniejszarwar-
tos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach uMmowy.

1.1.18.4.2Dokumenty do odbioru ostatecznegoi{&owe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiggego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Szcz_egék;we specyfikacje techniczne (podstawowekamentdéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

-122 -



2. Recepty i ustalenia technologiczne,

w

. Ksiazki obmiaréw (oryginaty),

4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafdlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

5. Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczéstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniaggakBZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimie \Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrigp lgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupgheych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.1.18.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawinzanych z usugciem wad, ktore
ujawnia Sie w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjny edzie dokonany na podstawie oceny wizyalobiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,OdbiGateszny robo6t".

1.1.19. Podstawa ptaton
1.1.19.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaqaxa jednosti& obmiarovg
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonaw-
ce | przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaitowe duizie uwzgtdniat wszyst-
kie czynndci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdikds obejmowa:

* robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyawentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

* wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

1.1.19.2. Objazdy, przejazdy i orgarazja ruchu

1.1.19.2.1.  Koszt wybudowania objazdow/przejazd@nganizacji ruchu obejmuje:

** opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizuad i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statgzeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodiveynikajacych z posipu robot,

*x ustﬁwienie tymczasowego oznakowaniaweetlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
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** optaty/dzierzawy terenu,
** przygotowanie terenu,

1.1.19.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

** oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uggre tymczasowych oznakowaionowych, po-
ziomych, barier swiatet,

** utrzymanie ptynndci ruchu publicznego.

1.1.19.2.3  Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizajchu obejmuje:

** usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
** doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.1.19.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow i organizaciji ruchu po-
nosi Zamawigcy.

1.1.20. Przepisy zwjzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz 2010 r. nr 243 p0z.1623 — tekst jednoli-
ty wraz z paniejszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, monta-
zu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajcego dane dotyaze bezpiecasstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 10& |9%3).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjictziiDz. U. z 2000 r. nr 71
poz. 838 z p#niejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz @003r., nr 47, poz. 401).
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14.3 . Stolarka okienna drewniana, kod 45421132-8luminiowa, kod 45421150-0
wspétczynnik przenikania ciepta U < 1,5 [W/M°K]
1.8.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i odbioru
stolarki okiennej.

1.8.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.8.3. Zakres robot oftiych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta stolarki okienne.

1.8.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.8.5. Ogdllne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9. Materiaty.
Whbudowa nalezy stolarlke kompletnie wykéczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
1.9.1. Drewno.

Do produkciji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajce normom pastwowym. _ _ . o _
\ll\él(lgotnoéc’ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej powinna zawieiaw granicach 10-

0.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drawej i okiennej nie powinny kiywigksze
niz podano poriej.

R&nice wymiarow w mm okien

wymiary zewn. écieznicy do 1m 5
powyze] 1 m 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1
oscieznicy mierzona wwietle powyzej Im 2
skrzydto we webie szerok&¢ do 1 m 1
powye] 1m 2
_ _ Wysoka¢ powyzej 1m 2
r@nica dtuggci przekytnych do 1 m 2
przekytnych skrzydet we wibie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokd do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2

1.9.2. Okucia budowlane.

1.9.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.
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1.9.2.2. Okucia powinny odpowiatl&wymaganiom norm gstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom oké®nym wswiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby sto-
larki budowlanej wyposane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

1.9.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami aotyizyj-
nymi. Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiarg lub
farba ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

1.9.2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

1.9.2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinyy babezpieczone przed korghiologiczn.
Nalezy impregnowa:
- elementy okien,
- powierzchnie stykage s¢ zescianami gcieznic.
Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanieodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB.

1.9.2.3.2Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budoegjlnie mog zawiera
sHkiadnlkéw szkodliwych dla zdrowia | powinny nhipozytywry opinie Paistwowego Zaktadu
igieny.

1.9.2.3.2.  Srodkdéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpitgp®wierzchni zewg
trznych elementow stolarki budowlanej nawaych na bezpwednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych - nie nalg stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

1.9.2.4 Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

1.9.2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budovepnalery stosowa pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

1.9.2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, fyafgoda rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

1.9.2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budane;.

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nglestosowa:
- do elementdéw konfekcjonowanych nglestosowd zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schrycych wg. BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowekadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalo-

we 0go6lnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub enwégozywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.

1.9.2.6. Szkio

Do szklenia naie stosowa szyby zespolone ze szkia ptaskiego wykonanegofjakbz
przestrzenj wypetniory powietrzem, argonem, ksenonem, kryptonem lub mieszaniych
gazéw, ktore spetigpwymagania normy PN-13079:1997r., oraz Kryteridwer@cznych

nr 20/S/00 wydanych przez Inst@rkta i Ceramiki.

1.9.2.7. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby natg przechowywaw magazynach zamkiych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym po-
winny by utwardzone, poziome i rowne. Wyroby ngleiktada w jednej lub kilku warstwach w
odlegtaci nie mniejszej i 1 m od czynnych uerlzeh grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodze-
niem.
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1.9.2.8. Stolarka okierwg instrukcji producentz
1.9.2.%zyba: klasy P 2, pakiet 4/16/4.

1.9 Sprzt.

Ro(lj)oty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

1.9.4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrewera& wszystkie elementy przewi-
dziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu przechowywa
transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiare mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mdny¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaak-
ceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpmtprzed uszkodzeniami, przesgem

lub utrah stateczngi.

1.9.5. Wykonanie robot.
1.9.5.1. Przygotowanigceezy.

1.9.5.1.1. Przed osadzeniem $totelezy sprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzenia j jego
powierzchni , écieze naley naprawé i 0czysci¢.

1.9.5.1.Stolark; okienm nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych oiezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli panj.

Wymiary zewntrzne, cm Liczba punk- Rozmieszczeni
tow zamoco- punktéw zamoco-

wysoka¢ szerokec wai w nadprau i na stojaka
Do 150 do 15( 4 nie mocuje s po Z
150+20( 6 po 2 po z
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 15( 6 nie mocuje s po &
150+20( 8 po 1 po &
powyzej 20( 10C po 2 po &

1.9.5.1.3. Skrzydfa okiennesaeznice powinny mié usunete wszystkie drobne  wady po-
wierzchniowe, np gknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic kitem syntetycznym (ftalo-
wym).

1.9.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

1.9.5.2.1. Osadzanie stolarki okign

* W sprawdzone i przygotowanéaeze naley wstawt stolark; na podktadkach
lub listwach. Elementy kotate osadd w osciezach.

* Uszczelnienie éciezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin
przykny listwa. o o
* Ustawienie okna nahy sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng myniejsze od 1 mmnalm  wysékiookna,
nie wiecej nz 3 mm. Ré@nice wymiardw po przefnych nie powinny b§ wieksze od:
- 2 mm przy dtugéci przektnej do 1 m,
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- 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,
- 4 mm przy diugéci przekytne] powyej 2 m.

* Zamocowane okno natg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeling-mi
dzy dciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdaitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniasizywat do tego celu materiatdbw wydziedaych zwizki chemicz-
ne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

* Osadzenie parapetow wykonywpo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

1.95.24. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna rdieszkodzé. Barwa powitoki powinna kiyjednolita, bez wi-
docznych poprawekladow mdzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinmydziel& nie-
przyjemnego zapachu i zawiéraubstancji szkodliwych dla zdrowia.

1.9.6. Kontrola jakéci.

1.9.6.1. Zasady kontroli jadad powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla  stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklach.

1.9.6.2. Ocena jakoi powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodsm wymiarow, . .
- sprawdzenie zgodioi elementoéw odtwarzanych oraz z elementami dastageni do odwzo-

rowania,
- sprawdzenie jaki@i materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elemenmtdghomych, oké oraz ich funkcjonowa- nia,
- sprawdzenie prawidtovéoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

1.9.7. Obmiar robét.

Jednostk obmiarowa robdét jest:
- dla pozycji w Mlub szt. wbudowanej stolarki $wietle cGicieznic.

1.9.8. Odbiér robbt.

Wszystkie roboty wymienione podlegaasadom odbioru robot zanikeych. Odbior obejmu-
je wszystkie materiaty zabudowane.

1.9.9. Podstawa ptatrioi.

Platnaeé.
Placi st za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie

1.9.10. Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki, S .
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zslngeniem i ewentualnym obi-

ciem listwami, .
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualq napraw powstatych uszkodze

1.9.11. Przepisy zmane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlanan®kdrzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunkadania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastgy.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetgczn

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowagi@nego stosowania. _
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nen&chniowe ogblnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne nkagte budowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejimpwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimery
zowane strenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogdolnego. Stolarka budowlana. Porad-
nik-informator. BISPROL 2000.

Specyfikacja wykonania okna drewnianego.

10)System: okno drewniane jednoramowe 2005.
11)Okucia: obwiedniowe o funkcji uchylno-rozwieran@.nWinhaus, Roto kompletne
I ostonkami na zawiasy.
12)Materiat: sosna klejona trojwarstwowo o powierzetohi zewgtrznych litych
(bez widocznychatzen tzw. miniwczepow).
13)Szyba: klasy P 2, pakiet 4/16/4, U=1,1\ffr, R=36 dB
14)Kolor: Obustronnie maho (dobra& metod, prob do istnigjcych okien)
15)Okapnik zewntrzny aluminiowy koloru kyzu ciemnego (taki jak przy istnigych oknach
nowych).
16)Silikon: w kolorze okna
17)Architektura okien: wg zatzonych rysunkow.
18)Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego okna U5 W/nf °K.
10) Zewntrzne i wewRrtrzne uszczelki na catym obwodzie.
11) Okno musi miefunkcjg rozszczelniajca.
13) Na dostarczone okna muday¢ certyfikaty (w przypadku monta okna bez certyfikatu wy-
konawca ponosi cate ryzyko niezaptacenia fakturgpinwestora).
13) Na zewsirz: przymyk islemi¢ ozdobne (wg istniegych okien zabudowanych).
14) Wewntrz: ¢wieréwatki wokot okien.
15) Szpros na Kklej: 2-stronnie + szpros pozdtay. wieddski

Do wykoaczenia ay¢ farb Gorii - dystrybutor Aleuron Pozfia ul. sw. Michata
Technologia wykonania dla okna drewnianego.

6. Pierwsza warstwa impregnat grzybobdjczy, kod 365.
7. Druga warstwa podktad koloryzigy dla obu stron,

kod 413-90779.
8. Podkiad m¢dzywarstwowy, kod 412.
9. Nawierzchniowa farba po stronie zestnznej drzwi winia, kod 897-95456(dwie warstwy)
10. Nawierzchniowa farba od strony wewgtrenej drzwi, kod 897-90778 (dwie warstwy).
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Wkr ¢ty do drewna

Wkrety do drewna widziat kaly z nas, jednak nie kdy wie jak je prawidtowo iywaé.

Na pocatek troche o tym, jak wyglada wkret do drewna

Zazwyczaj wket do drewna ma gtowki rdzen, ktdrego czscia jest gwint. Jest onzywany do za-
mocowania co najmniej dwochegzi. Gwint w catdci musi by wkrecony do jednej egci, zatem ta
cze$¢ nie maze by ciensza nk L (jak jest pokazane na rysunku). Innescz nie mog by¢ szersze tii

| (réwniez patrz na rysunek). deli, powiedzmy, bdziemy mocowa cienka metalow ptytke do
drewnianej deski, dtugoé | moze by bardzo mata, tj. gwintdalzie do samej gtowki. eli wkrecimy
wkret tak, ze jego gwintowana g&¢ bedzie przechodziprzez dwie réne czsci, to midzy nimi po-
wstanie odsip i nie da si jego zacisaC. Przez jedaz mocowanych egci musi koniecznie przecho-
dzi¢ réwna czs¢ wkretu, tj. bez gwintu.

Troche 0 poszczegolnych gtéwkach

Zaznaczona na rysunku niebieska linia pokazujk gitdwka wketu do drewna wystaje z materiatu,
do ktérego jest on wkcany. Wzgédne wceé nie & pokazane. Pierwszy przedstawiony na rysunku
wkret do drewna, ktérego gtéwka jest podobnadiy, nie ma szczegdlnego wydl, jednak jest
bardzo mocny. Taka gtowka w ogoéle nie maa&icwkret jest wkecany za pomagcklucza. Drugi typ

- poétokmgta gtdwka, jest stywana do mocowania cienkich detali, gdy nie malmmsci zrobienia
koniecznego wgbienia. Trzeci typ - to gldbwka soczewkowa, wystajnad powierzchaimateriatu,
wyglada lepiej nk schowana. Ostatni, czwarty i najbardziej rozpowsa@®ny typ gtdwki - to wket

do drewna ze schowagtowka. Uzywany jest w przypadku konieczée uzyskania rownej po-
wierzchni. Gtéwka chowa siw przygotowanym wczmiej wgkebieniu.

Za pomog specjalnego wiertla wykonywane jeststowe wgkbienie. Kat stazka wynosi 98, dlate-
go zwykle wiertto o diej srednicy nie kdzie pasow& poniewa jego wiaciwy kat wynosi tylko
70°. Poniewa za pomog specjalnej frezy nieaswiercone bardzo de otwory, mato onaepieje, dla-
tego nie ma surowych wymagao do ostréci. W zwiazku z tym wiertto o odpowiednigjednicy
mozna fatwo zaostrzydo frezu dziurki gtowkiruby. Wckcia gtowek mog bardzo si rozni¢. Naj-
zwyklejsze jest rowne wetie, do ktdrego pasuje ptaskubokrt. Najpopularniejszeasvkrety do
drewna z wejciem krzyykowym. Pasuj do nich rownie tzw. srubokrty krzyzykowe.
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Spotyka si rowniez zmocowane wetia krzyzykowe, o 48 przechylone dérodka. Wcicia niektérych wke-
tow do drewna majforme széciokata, ktory dobrze wygha, jednakeby go wkeci¢ potrzebny jest drogi
srubokrt. Najtatwiej pracuje iz krzyzykowymi albo krzyykowymi ulepszonymi weiciami, poniewa sru-
bokret nie zdlizguje sk na bok i mana tatwo wkeci¢ wkret nawet nie za dobrze go wigz Jednak, jdi

wkret do drewna albérubokrt nie & zbyt dobrej jakéci, z wekciami krzyzykowymi mazna tylko s¢ nang-
czy¢. W takim wypadku lepiej kupowankrety z rownymi weeciami. Czasami razem z witem do drewna (a
czasami oddzielnie) sprzedawangkastikowe dekoracyjne kapturki. Czasami kaptsgkiez metalowe, z
gwintowanymi nékami, a przedni gwint jest wygly w rdzeniu wketu do drewna. W ktérymkolwiek z przy-
padkéw, wkety do drewna z kapturkami slrazsze.

Jak prawidtowo wkr ecié wkr et do drewna?

Jak prawidtowo dobkawkret do drewna i diug& jego gwintowanej agci.? Naley rowniez dobré& srednic
wywierconego otworu, do ktéregedrie wkiecany wket.

Dwoma wierttami o rénejsrednicy wierci s dwa otwory i wgébienie. Potrzebny jest jeden otwoér o szerokiej
srednicy (D),zeby tam bez problemu zndeMa sk gwintowana i rowna, do gtowki dochaga czs¢ wkregtu.
Srednica drugiego otworu musi odpowidadaednicy (d) cienkiej agci rdzenia wketu do drewna. Jak ju
wspomniano, wkit do drewna nalgy wkrecat tylko do jednej cgéci, w drugiej czsci musi s¢ on znajdowa
luzno. Jeeli materiat, do ktérego planujegsivkreci¢ wkret, jest mekki albo wkret jest za krétki, naley postu-
zy¢ sig cienkim, troszk mniejszym ni o srednicy d wierttem (albo przekiszydtem). Jdi materiat jest twar-

dy i (albo) lzdzie wywany diugi wket, wiertto maze by trocke grubsze.

Sq tez specjalne wiertta, ktorymi od razu wierat sitwor dla catego wkitu - wiertta szczeblowe. Natg pota-
czy¢ dwie mocowane witem czsci i w tym samym momencie wywietcotwor o odpowiednigjrednicy, jak
rowniez wgkebienie. Ma to jednak jeden minus - dlaétago oddzielnego typu witu potrzebne jest odpo-
wiednie wiertto.

Kilka porad:

- J&li potaczenie nie jest zbyt viiae, mana wy¢ wkretu, ktérego gwint cignie se przez cat
diugas¢ rdzenia do samej gtowki i przyj, ze zaraz pod gtowkwkret jest rowny i gruby. To
oczywicie nie jest do kaca prawidtowe, jednak nie jest to rowhieoniecswiata. Bez vat-
pienia, wywierat otwér osrednicy D trzeba mimo wszystko.

- Zaleca s rowniez dodatkowo wzmocikiwkret do drewna klejem. Wktajac wkret klej za-
stapi smar, a pgniej bedzie mocno trzymawkret i nie pozwoli na samoistne wydaenie na
skutek zmian obafenia.

«  Wkrety do drewna nalgy wkrecat srubokretem doktadnie pasagym do wcec, w innym wy-
padku mana zepsé wkret, nie wkrecajac go do kaca, albo zepsusrubokrt. Sprawdzt, czy
srubokrt pasuje do wek jest bardzo tatwo. Do wetia wkretu nalezy wcism¢ odrobirg pla-
steliny, po tym naley wtozy¢ koncowke srubokretu. Jéli wycisnie sk troszle plasteliny,
oznhacza toze srubokrt pasuje. Opierag sk na praktyce, dla domowego majsterkowicza za-
zwyczaj wystarcz trzy proste i trzy krzygykowe srubokrety.

«  Krotki srubokrt nie jest taki dobry jak dtugi. dRa cztowieka jest zbudowana taie, przy
prébie obracanig&rubokretu na okoto jego osi, tworzyesprzechylenie. Im ditszy jestsrubo-
kret, tym jest mniejsze przechylenie, tym dokladidrepokrt taczy sk z wkretem do drewna.
Za kazdym razem, gdyrubokrt odlaczy sk od wkrtu, od wketu albosrubokretu oddziela
si¢ kawatek metalu. W takim przypadku albo niglbie maliwosci catkowitego wkecenia
wkretu, albo po jakind czasiesrubokrt zostanie zniszczony.

- Zawsze lepiej jest wkci¢ kilka mniejszych wkgtéw do drewna i jeden duay. Cata kon-
strukcja ledzie st trzyma mocniej tylko dlategaze obcizenie rozdzieli & rownomiernie.

- O wiele tatwiej wybierzecie wkt ciagna¢ go wzdhs, a nie w bok. Trzeba o tym pagtac
planupc wkrecanie wketow do drewna w ztzeniach.
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Okna aluminiowe.

Glebokas¢ konstrukcyjna ksztattownikow, dla skrzydet wyn66i68 mm, a dladeieznic 60 mm.
Przykiad wykonanego okna aluminiowego. Kolor RAL120
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Co powinien spetnia@ pakiet szyb klasy P 2.

R U MR R ey
el e ]

Termoizolacyjna szyba jednokomorowa sktada-
4/16/4ja(ca st z dwdch szyb o gruoi 4 mm pomgdzy
'ktérymi znajduje si ramka dystansowa o grubo-

. $ci 16 mm
Sposcb oddzistywania
Klasa| Rodzaj | Iiosc Wysckosé Gt
szvby | coynmika | uderzen Crvmmik spadku
[m]
01 1 12
02 ! 2.0 Szvbv
: Swabodny spadek - FE
Pl Kula 3 Ictlli_na-p 15 hezpieczne
P2 | M0 [T3 powicrzchnie szyby| 3.0
P3| 411kg 3 zamontowanej w 6.0
ramie
P4 3 9.0
| 25 ] a0 Szvby o
PG 30-30 | Wycinanie obworm zwicksrone)
p7 | Siekdera [Tz 79 uderzeniami cdpomoid na
testowa o siekiery testowe wiamanie
masis 2 S (energia
WYE 5
B8 | kg PR pojedvnczego
uderzenia 300-3507)
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