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6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych

Braia : budowlana
Obiekt . budynekust w Legnicy
Adres : 59-220 Lemm) pl. Stowiaski 8
Nr ewidencyjnydziafki : 379 — olgb Stare Miasto
Inwestor : Gmina Legnica
Adres inwestora 59-220 Legnica, pl. Stoinski 8

Jednostka projektowania : Biuro Projektow i Wykonawstwo Robot
Ogodlnobudowlanych
59-220 Legnica, ul. Gwarna 3/1

Nazwisko opracowggrego : Andrzej Jagiski.

Kod :45000000-7 wymagania ogolne
45421100-4 stolarka okienna

Spis téei . 6.1. Streszczenie specyfikaciji, str. 46.
6.2. Wymagania ogolne, d str. 47 do 57.
6.3. Stolarka okienna, ods8&do 71.

Legnica, dn. 05 czerwca 2013r..

Zawsze dostarczé probki malowane na materiale z ktérego bda wykonywane okna drewniane
oraz parapety (drewniane i granitowe) przed ich wyknaniem w celu akceptacji przez INWE-
STORA.

Do uszczelnienia szczeliny gizy murem a €cieznica uzywa np.: uszczelniacza firmy Sika Sika-
flex® — 11FC w kolorze jasnofrowym od strony zewstrznej a od wewetrznej koloru biatego.
Uzyskane wypetnienie jest wodoodporne, trwale g&aste. Uszczelniacz jest poliuretanem szybko
wiazacym pod wptywem wilgoci z powietrza.

Przed zamo6wieniem pobierd wymiary: okien, parapetow, krat z natury. Otwory okienne maja
rézne wymiary, roznice wahap si¢ do 5 cm.
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6.1 Streszczenie specyfikacji
Specyfikacja wykonania okna drewnianego.

System: okno drewniane jednoramowe 2005.

Okucia: obwiedniowe o funkcji uchylno-rozwierang.nWinhaus, Roto kompletne
i ostonkami na zawiasy.

Materiat: sosna klejona tréjwarstwowo o powierzelohi zewntrznych litych

(bez widocznychakzen tzw. miniwczepdw).

Szyba: klasy P 2, pakiet 4/16/4, U=1,1\W’rr, R=36 dB

Kolor: Obustronnie maho (dobr& metod, préb do istniejcych okien)

Okapnik zewntrzny aluminiowy koloru byzu ciemnego (taki jak przy istnigych oknach nowych).
Silikon: w kolorze okna

Architektura okien: wg zakzonych rysunkow.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna W,5 W/nf °K.

10) Zewntrzne i wewmtrzne uszczelki na catym obwodzie.
11) Okno musi miefunkcje rozszczelniajca.
12) Na dostarczone okna muaday¢ certyfikaty (w przypadku monta okna bez certyfikatu wykonawca

ponosi cale ryzyko niezaptacenia faktury przez stoe).

13) Na zewstrz: przymyk islemig ozdobne (wg istniggych okien zabudowanych).
14) Wewntrz: ¢wieréwalki wokét okien.
15) Szpros na klej: 2-stronnie + szpros pozdiny. wieddski/

Do wykoaczenia ay¢ farb Gorii - dystrybutor Aleuron Pozfia ul. sw. Michata

6.1.1.2. Technologia wykonania dla okna drewniage.

1.
2.

3.
4.
5

6.1.3.

Pierwsza warstwa impregnat grzybobdjczy, kod 365.

Druga warstwa podkiad koloryzigy dla obu stron,

kod 413-90779.

Podkitad m¢dzywarstwowy, kod 412.

Nawierzchniowa farba po stronie zesnznej drzwi winia, kod 897-95456(dwie warstwy)
Nawierzchniowa farba od strony wegtrenej drzwi, kod 897-90778 (dwie warstwy).

Kraty stalowe w kolorze RAL 9004 matowe.

Kraty nalezy ocynkowa o grubgci warstwy cynku 50 mikrometra tj. 350¢finvymalowa na kolor
RAL 9004 (grafitowy) matowy. Wymiary pobfa natury, na zdgiach zaznaczono kraty otwierane
i nie otwierane.
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6.2. Roboty budowlane.(kod 45000000-7)

1.1.Wymagania ogdlne.

1.1.1. Okrélenia podstawowe.

Budynek — naley przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i agzeniami technicznymi.

Roboty budowlane— naley przez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont— naley przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budow-
lanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoywh biezacej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane— naley przez to rozumieurzadzenia techniczne za#zane z obiektem bu-
dowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjayia-
cza i uradzenia instalacyjne, w tym sdace oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejaz-
dy, ogrodzenia, place postojowe i place panetniki.

Dokumentacja budowy— naley przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zadiczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiw czs$ciowych i kaxcowych, w miag¢ po-

trzeby, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakk¢ obmiaréw, a w przy-
padku realizacji obiektow metaanontau — take dziennik montau.

1.1.2. Ogodlne wymagania dotycz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodéa@ dokumenta-
Cja projektows, specyfikaci techniczi (ST) i poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdministracyjnymi, przeka dziennik
budowy oraz dokumentacprojektows i komplet ST.

1.1.4. Zgodné rob6t z dokumentagjprojektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowi zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywad biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmia
poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymia-
row 4 wazniejsze od odczytu zeskali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowy i
ST.

Cechy materiatéw i elementow budowli masy/<¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonarety nie lkda zgodne z dokumentacpro-
jektowa lub ST i mag wpltyw na niezadowalaga jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&a@onownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontrak-
tu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiegdicbnej zaptacie i przyjmuje size jest whczo-
ny w cer umowry.

1.1.6. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego

W czasie trwania budowy Wykonawcedazie utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stej
oraz tak poprowadzi roboty aby z minimaliz@ysowstanie pzaru.

1.1.7. Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgsowej, utrzymywat sprawny spitz
przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terdnidowy, w pomieszczeniach biu-
rowych i magazynowych.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym jako re-
zultat realizacji.

1.1.8. Ochrona wtasngei publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. O fakcie uszkodzenia tych instalgmiwiadomi bez-
zwtocznie Inspektora Nadzoru i udzieli pomocy piddy naprawie.

1.1.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych w przepisach BHP
nie podlegaj zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.1.10.0chrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty, i wdzenia agywane
do robot od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgsgistwowej
i samoradowej, ktore w jakikolwiek sposél gwiazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrpaticzas prowadzenia robot.
1.1.12. Materiaty.

1.1.12.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukgsh.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétinformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo

1.1.12.2. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jaki@iowym.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonaweg wywiezione z
terenu budowy. Kaly rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materia-
ty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.1.13. Sprzt.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jak& wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien léyzgodny z ofer-
ta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST.
1.1.14. Transport.

1.1.14.1. Ogodlne wymagania dotyce transportu.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktGre nie wphyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatow. Liczbarod-
kow transportu &dzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumenta-
cji projektowe.

1.1.14.2. Wymagania dotyce przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

1.1.15 Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jak& zastosowa-

nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnp dokumentagj projektows, wymaganiami
ST, projektu organizacji robot oraz poleceniampglgora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdét okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez inspek-
tora nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawe na wtasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyce lub odrzucenie materiatdw i elementow robgdaboparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwdntacji projektowej i w ST, a ta&w
normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotye realizacji robét dda wykonywane przez Wykonawmie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgovstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykénawca.

1.1.16. Kontrola jakkai robot.
1.1.16.1. Program zapewnienia j&kio

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpinspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jakd¢PZ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposétxav
nania robo6t, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramejwykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows, ST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

- organizacgj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot.

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow ro-
bot,

- system (sposob i proce@d)iproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumeashe
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierzaizlprowadzenie baadd,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow badlalaboratoryjnych, zapis pomiarow, azakvy-
claganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@rologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i udzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacjiai
sprawdzanie uedzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, ayhania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

1.1.16.2. Zasady kontroli jakd robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakosci robot i stosowanych materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroligewlapc w to personel, laboratorium, sptzzaopa-
trzenie i wszystkie ueglzenia niezkdne do pobierania prébek i badaaterialdw oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwosci 53 okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okfene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontj@st konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw



-51-

Inspektor nadzorudnlzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niede
gnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Z&i niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaile do rob6t badanych materiatéw i dopu-
sci je do uwytku dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsu-
niete i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

\léVszystkle koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aahateriatéw i robot ponosi Wy-
onawca

1.1.16.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania probed:-
tych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopo-
dobieastwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie In-
spektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére bu-
dza watpliwosci co do jakdcli, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunite

lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkotwvypada pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadisrty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.16.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przezekispa nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmymiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.16.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak naj-
szybciej, nie péniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego mdmwanych.

1.1.16.6. Badania prowadzone przez Inspektora madzo

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatévgradta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kon-
t.rojfli,zapewniona &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakaoy i producenta mate-
rialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaw-
ce, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawigmikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezamie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspek-
tor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécma-
teriatéw i robot z dokumentagcprojektows | SST.
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W takim przypadku, catkowite koszty powtornych ldbdatkowych badai pobierania prébek po-
niesione zostanprzez Wykonawe

1.1.16.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U
99/98),

2. posiadag deklaraag zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

* Polslky Norma lub

» aproba4 techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jee-
li nie 3 objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA
z 1998r r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda ich partia do-
starczona do robokhzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.
1.1.16.8. Dokumenty budowy.

1.1.16.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiajcego i Wy-
konawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.

tF)’r(()jwadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustBvaywo budowlane spoczywa na kierowniku
udowy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezp@ednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdsietda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieeva jakdci i harmonogramow robot,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszeniai daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecz-
nych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih ograniczeniom
lub wymaganiom w zvazku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ichisem w dokumentaciji projektowej,
 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wyko-
nywania robot,
» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedtaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeowydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. $Projek-
tant nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

1.1.16.8.2. Ksizka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przepdeegasi sukcesywnie w jednostkach prayj
tych w kosztorysie lub w ST.

1.1.16.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia faioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru

robot. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

1.1.16.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach 1.1.16.8.1; 1.1818
1.1.16.8.3, nagpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budoy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustaie

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

1.1.16.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweedabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane da-wgl
du nazyczenie Zamawiafego.
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1.1.17. Obmiar robot.

1.1.17.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie zudokntacy pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmma3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od abgrku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostappoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych roboteldzie
przeprowadzony z gstaicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
Innym czasie oki&donym w umowie.

1.1.17.2. Zasady okilania ilasci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétra
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

1.1.17.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgllraakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.1.17.4. Wagi i zasady wdiania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadioi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.18. Odbior robot.
1.1.18.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.1.18.2. Odbior robdét zanikgjych i ulegagcych zakryciu.
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Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie ja&iovykonywanych
robét oraz ilgci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizadgigrny zakryciu. Odbidr rob6t zani-
kajacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnegogpostobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dermizika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odhidzib przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowywipdomienia o tym fakcie inspektora nad-
zoru. Jakéc 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawieimentoéw
zawieragcych komplet wynikoéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogig
konfrontacji z dokumentacja projektawST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.18.3. Odbior cgciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje sidla zakresu robot okflmnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonugpéktor nadzoru.

1.1.18.4. Odbior ostateczny faowy).

1.1.18.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wy-
konawe wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zalaenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 1.1.18.4.2

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezosnez Zamawiagego w obecnii Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiei@g roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie
przedt@zonych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykona-
nia robot z dokumentacprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zap@ina realizacj ustalé przyjetych w trakcie od-
biorow rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow efciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aagowych lub rob6t uzupetnagych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wiglz@niowych, komisja przerwie swoje czysoo
I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢é wykonywanych robot w poszczegélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumemegektows i ST z uwzgédnieniem tole-
rancji i nie ma wgkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@roceni pomniejszarwar-
tos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

1.1.18.4.2Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiggego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Szc;egék;we specyfikacje techniczne (podstawowekamentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),
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2. Recepty i ustalenia technologiczne,

w

. Ksiazki obmiaréw (oryginaty),

4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafdlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

5. Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczéstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniaggakBZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimie \Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrigp lgxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeheych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.1.18.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawinzanych z usugciem wad, ktore
ujawnia Sie w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjny edizie dokonany na podstawie oceny wizyalobiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,OdbiGateszny robo6t".

1.1.19. Podstawa ptaton
1.1.19.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaqaxa jednosti& obmiarovg
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonaw-
ce | przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaitowe duizie uwzgtdniat wszyst-
kie czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdikdsa obejmowa:

* robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

1.1.19.2. Objazdy, przejazdy i orgarazja ruchu

1.1.19.2.1.  Koszt wybudowania objazdow/przejazd@nganizacji ruchu obejmuje:

** opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizuad i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodiveynikajacych z posipu robot,

*x ustﬁwienie tymczasowego oznakowaniaweetlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
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** optaty/dzierzawy terenu,
** przygotowanie terenu,

1.1.19.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaeafihu obejmuje:

** oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uggre tymczasowych oznakowaionowych, po-
ziomych, barier swiatet,

** utrzymanie ptynndci ruchu publicznego.

1.1.19.2.3  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizajchu obejmuje:

** usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
** doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.1.19.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow i organizaciji ruchu po-
nosi Zamawigcy.

1.1.20. Przepisy zwjzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz 2010 r. nr 243 p0z.1623 — tekst jednoli-
ty wraz z paniejszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, monta-
zu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajcego dane dotyaze bezpiecasstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 10& |9%3).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjictziiDz. U. z 2000 r. nr 71
poz. 838 z p#niejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz @003r., nr 47, poz. 401).
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6.3 . Stolarka okienna drewniana, kod 45421132-8,sp6tczynnik przenikania ciepta
U < 1,5 [W/nf°K]
1.8.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji techniczrejywmagania dotycce wykonania i odbioru
stolarki okiennej.

1.8.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.8.3. Zakres roboét oftiych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta stolarki okiennej.

1.8.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.8.5. Ogdllne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za zgoditaz dokumentaaj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9. Materialy.
Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykéczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
1.9.1. Drewno.

Do produkcii stolarki budowlanej powinnadsgtosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte
odpowiadajce normom pastwowym. _ _ . o _

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej powinna zawieiaw granicach 10-
16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej i okiennej nie powinny liywigksze
niz podano poriej.

Ré&nice wymiaréw w mm okien

wymiary zewn. écieznicy do 1m 5
powyzej 1 m 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementow do 1 m 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej Im 2
skrzydto we webie szeroké¢ do 1 m 1
powyej] 1m 2
Wwysoka¢ powyzej 1m 2
r@nica diugdci przektnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we vabie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokd do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2

1.9.2. Okucia budowlane.

1.9.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage | uchwytowo-ostonowe.
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1.9.2.2. Okucia powinny odpowiatlavymaganiom norm gstwowych, a w przypadku braku takich

norm - wymaganiom okéenym wswiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby sto-
larki budowlanej wyposane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

1.9.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami aotyizyj-
nymi. Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiarg lub
farba ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

1.9.2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

1.9.2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinyy babezpieczone przed korghiologiczn.
Nalezy impregnowa:
- elementy okien,
- powierzchnie stykafe s zescianami gcieznic.
Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanisodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB.

1.9.2.3.2Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budoegjlnie mog zawiera
sHkiadnlkéw szkodliwych dla zdrowia | powinny nhipozytywry opinie Paistwowego Zaktadu
igieny.

1.9.2.3.2. Srodkdéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpgp®wierzchni zews
trznych elementéw stolarki budowlanej namaych na bezpwednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - nie nafg stosowa do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

1.9.2.4 Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

1.9.2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budovepnalery stosowa pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

1.9.2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, fyafgoda rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

1.9.2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budane;.

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nglestosowa:

- do elementdéw konfekcjonowanych nglestosowd zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schrycych wg. BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowekadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalo-
we 0go6lnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub enwégozywiczne i ftalowe ogodlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.

1.9.2.6. Szkio

Do szklenia natg stosowa szyby zespolone ze szkia ptaskiego wykonanegofjakbz
przestrzenj wypetniory powietrzem, argonem, ksenonem, kryptonem lub mieszaniych
gazoéw, ktore spetigpwymagania normy PN-13079:1997r., oraz Kryteridwer@cznych

nr 20/S/00 wydanych przez Inst@rkta i Ceramiki.

1.9.2.7. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby natg przechowywaw magazynach zamkiych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym po-
winny by utwardzone, poziome i rowne. Wyroby ngleiktada w jednej lub kilku warstwach w
odlegtaci nie mniejszej i 1 m od czynnych ugrlzeh grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodze-
niem.
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1.9.2.8. Stolarka okienwg instrukcji producenta.

1.9.2.%Bzyba: klasy P 2, pakiet 4/16/4.

1.9 Sprzt.

Ro(lj)oty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

1.9.4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrewera& wszystkie elementy przewi-
dziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu przechowywa
transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiark mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mdxy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaak-
ceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpmcprzed uszkodzeniami, przesgem

lub utrah stateczngi.

1.9.5. Wykonanie robot.
1.9.5.1. Przygotowanigceezy.

1.9.5.1.1. Przed osadzeniem $otelezy sprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzenia j jego
powierzchni , écieze naley naprawé i 0Czysci¢.

1.9.5.1.Stolark; okienm nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych oiezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli paej.

Wymiary zewntrzne, cm Liczba punk- Rozmieszczeni
tow zamoco- punktéw zamoco-

wysoka¢ szerokec wai w nadprau i na stojaka
Do 150 do 15( 4 nie mocuje s po Z
150+20( 6 po 2 po z
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 15( 6 nie mocuje s po &
150+20( 8 po ] po &
powyzej 20( 10C po 2 po &

1.9.5.1.3. Skrzydfa okiennesaeznice powinny mié usungte wszystkie drobne  wady po-
wierzchniowe, np gknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic kitem syntetycznym (ftalo-
wym).

1.9.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

1.9.5.2.1. Osadzanie stolarki okign

* W sprawdzone i przygotowaneéaieze naley wstawt stolark na podktadkach
lub listwach. Elementy kotate osad& w osciezach.

* Uszczelnienie éciezy nalezy wykon& kitem trwale plastycznym, a szczedin
przykry listwa. L _—
* Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mmnal m  wysé&iookna,
nie wigcej niz 3 mm. Rénice wymiarow po przeknych nie powinny b§ wigksze od:
- 2 mm przy dtugéci przektnej do 1 m,
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- 3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugéci przekytne] powyej 2 m.

* Zamocowane okno natg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeling-mi
dzy dciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdaitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniasizywat do tego celu materiatdbw wydziedaych zwizki chemicz-
ne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

* Osadzenie parapetdow wykonywpo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

1.95.24. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna rdieszkodzé. Barwa powitoki powinna kiyjednolita, bez wi-
docznych poprawekladow gdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powitoki nie powinmydziela nie-
przyjemnego zapachu i zawiéraubstancji szkodliwych dla zdrowia.

1.9.6. Kontrola jakéci.

1.9.6.1. Zasady kontroli jadad powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla  stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklkich.

1.9.6.2. Ocena jakoi powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodsm wymiarow, . .
- sprawdzenie zgoddoi elementoéw odtwarzanych oraz z elementami dastageni do odwzo-

rowania,
- sprawdzenie jaki@i materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementaghomych, okd oraz ich funkcjonowa- nia,
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

1.9.7. Obmiar robdt.

Jednostk obmiarows robét jest:
- dla pozycji w M lub szt. wbudowanej stolarki $wietle cicieznic.

1.9.8. Odbiér robat.

Wszystkie roboty wymienione podlegaasadom odbioru robot zanikeych. Odbior obejmu-
je wszystkie materiaty zabudowane.

1.9.9. Podstawa ptatrioi.

Platnaeé.
Placi st za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie

1.9.10. Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki, S .
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zslngeniem i ewentualnym obi-

ciem listwami, _

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualq napraw powstatych uszkodze
1.9.11. Przepisy zmane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlanan®kdrzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunkadania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyyg.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetgczn

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowagénego stosowania. _
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe ren&chniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne nkagte budowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejimpwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimery
zowane strenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogolnego. Stolarka budowlana. Porad-
nik-informator. BISPROL 2000.

Specyfikacja wykonania okna drewnianego.

10)System: okno drewniane jednoramowe 2005.
11)Okucia: obwiedniowe o funkcji uchylno-rozwieran@.nWinhaus, Roto kompletne
I ostonkami na zawiasy.
12)Materiat: sosna klejona trojwarstwowo o powierzetohi zewgtrznych litych
(bez widocznychatzen tzw. miniwczepow).
13)Szyba: klasy P 2, pakiet 4/16/4, U=1,1\ffr, R=36 dB
14)Kolor: Obustronnie maho (dobra& metod, prob do istnigjcych okien)
15)Okapnik zewntrzny aluminiowy koloru kyzu ciemnego (taki jak przy istnigych oknach
nowych).
16)Silikon: w kolorze okna
17)Architektura okien: wg zatzonych rysunkow.
18)Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego okna U5 W/nf °K.
10) Zewstrzne i wewRrtrzne uszczelki na catym obwodzie.
11) Okno musi miefunkcje rozszczelniajca.
13) Na dostarczone okna muday¢ certyfikaty (w przypadku monta okna bez certyfikatu wy-
konawca ponosi cate ryzyko niezaptacenia fakturgpinwestora).
13) Na zewsirz: przymyk islemi¢ ozdobne (wg istniegych okien zabudowanych).
14) Wewntrz: ¢wieréwatki wokot okien.
15) Szpros na Kklej: 2-stronnie + szpros pozdtny. wieddski

Do wykoaczenia ay¢ farb Gorii - dystrybutor Aleuron Pozfia ul. sw. Michata
Technologia wykonania dla okna drewnianego.

6. Pierwsza warstwa impregnat grzybobdjczy, kod 365.
7. Druga warstwa podktad koloryzigy dla obu stron,

kod 413-90779.
8. Podkiad m¢dzywarstwowy, kod 412.
9. Nawierzchniowa farba po stronie zestnznej drzwi winia, kod 897-95456(dwie warstwy)
10. Nawierzchniowa farba od strony wewtrenej drzwi, kod 897-90778 (dwie warstwy).
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Wkr ety do drewna

Wkrety do drewna widziat kaly z nas, jednak nie kdy wie jak je prawidtowo iywaé.

Na pocatek troche o tym, jak wyglada wkret do drewna

Zazwyczaj wket do drewna ma gtowki rdzen, ktdrego czscia jest gwint. Jest onzywany do za-
mocowania co najmniej dwochegzi. Gwint w catdci musi by wkrecony do jednej agci, zatem ta
cze$¢ nie maze by ciensza nk L (jak jest pokazane na rysunku). Innescz nie mog by¢ szersze tii

| (réwniez patrz na rysunek). deli, powiedzmy, bdziemy mocowa cienka metalow ptytke do
drewnianej deski, dtugoé | moze by bardzo mata, tj. gwintdalzie do samej gtowki. deli wkrecimy
wkret tak, ze jego gwintowana g&¢ bedzie przechodziprzez dwie réne czsci, to midzy nimi po-
wstanie odsip i nie da si jego zacisaC. Przez jedaz mocowanych egci musi koniecznie przecho-
dzi¢ réwna czs¢ wkretu, tj. bez gwintu.

Troche o poszczegolnych gtéwkach

Zaznaczona na rysunku niebieska linia pokazujks gitdéwka wketu do drewna wystaje z materiatu,
do ktérego jest on wkcany. Wzgédne wceé nie & pokazane. Pierwszy przedstawiony na rysunku
wkret do drewna, ktérego gtéwka jest podobnaudidy, nie ma szczegdlnego wydl, jednak jest
bardzo mocny. Taka gtowka w ogoéle nie maa&icwkret jest wkecany za pomagcklucza. Drugi typ

- poétokmgta gtdwka, jest stywana do mocowania cienkich detali, gdy nie malmmsci zrobienia
koniecznego wgbienia. Trzeci typ - to gltdbwka soczewkowa, wystajnad powierzchaimateriatu,
wyglada lepiej nk schowana. Ostatni, czwarty i najbardziej rozpowsa@®ny typ gtdwki - to wket

do drewna ze schowagtowka. Uzywany jest w przypadku konieczée uzyskania rownej po-
wierzchni. Gtéwka chowa siw przygotowanym wczmiej wgkbieniu.

Za pomog specjalnego wiertla wykonywane jeststowe wgkbienie. Kat stazka wynosi 98, dlate-
go zwykle wiertto o diej srednicy nie kdzie pasow& poniewa jego wiaciwy kat wynosi tylko
70°. Poniewa za pomog specjalnej frezy nieaswiercone bardzo de otwory, mato onacpieje, dla-
tego nie ma surowych wymagao do ostréci. W zwiazku z tym wiertto o odpowiednigjednicy
mozna fatwo zaostrzydo frezu dziurki gtowkiruby. Wckcia gtobwek mog bardzo si rozni¢. Naj-
zwyklejsze jest rowne wetie, do ktdrego pasuje ptaskubokrt. Najpopularniejszeaswvkrety do
drewna z wejciem krzyykowym. Pasuj do nich rownie tzw. srubokrty krzyzykowe.
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Spotyka si réwniez zmocowane wetia krzyzykowe, o 48 przechylone dérodka. Wcicia niektorych wke-
tow do drewna majforme széciokata, ktory dobrze wygha, jednakeby go wkeci¢ potrzebny jest drogi
srubokrt. Najtatwiej pracuje siz krzyzykowymi albo krzyykowymi ulepszonymi weiciami, poniewa sru-
bokret nie zdlizguje st na bok i mana tatwo wkeci¢ wkret nawet nie za dobrze go wigz Jednak, j@i

wkret do drewna albérubokrt nie & zbyt dobrej jakéci, z wekciami krzyzykowymi mazna tylko s¢ nang-
czy¢. W takim wypadku lepiej kupowawkrety z rownymi wceciami. Czasami razem z witem do drewna (a
czasami oddzielnie) sprzedawangkastikowe dekoracyjne kapturki. Czasami kaptsgkiez metalowe, z
gwintowanymi nékami, a przedni gwint jest wygly w rdzeniu wketu do drewna. W ktérymkolwiek z przy-
padkéw, wkety do drewna z kapturkami slrazsze.

Jak prawidtowo wkr ecié wkr et do drewna?

Jak prawidiowo dobkawkret do drewna i diuga@ jego gwintowanej ezci.? Naley rowniez dobra srednic
wywierconego otworu, do ktéregedrie wkiecany wket.

Dwoma wierttami o rénejsrednicy wierci s dwa otwory i wgébienie. Potrzebny jest jeden otwoér o szerokiej
srednicy (D),zeby tam bez problemu zndeMa sk gwintowana i rowna, do gtowki dochaga czs¢ wkregtu.
Srednica drugiego otworu musi odpowiddaednicy (d) cienkiej agci rdzenia wketu do drewna. Jak ju
wspomniano, wkit do drewna nalgy wkrecat tylko do jednej cgéci, w drugiej czsci musi s¢ on znajdowa
luzno. Jeeli materiat, do ktérego planujegsivkreci¢ wkret, jest mekki albo wkrt jest za krotki, natey postu-
zy¢ sig cienkim, troszk mniejszym ni o srednicy d wierttem (albo przekiszydtem). Jdi materiat jest twar-

dy i (albo) ledzie wywany dtugi wket, wiertto maze by trocke grubsze.

Sq tez specjalne wiertta, ktérymi od razu wiercg sitwor dla catego wikitu - wiertta szczeblowe. Natg pola-
czy¢ dwie mocowane witem czsci i w tym samym momencie wywietcotwor o odpowiednigjrednicy, jak
rowniez wgkebienie. Ma to jednak jeden minus - dlaétago oddzielnego typu witu potrzebne jest odpo-
wiednie wiertto.

Kilka porad:

- J&li potaczenie nie jest zbyt weae, mana wy¢ wkretu, ktérego gwint cignie st przez cat
dhugai¢ rdzenia do samej gtéwki i przyj, ze zaraz pod gtowkwkret jest rowny i gruby. To
oczywiicie nie jest do kiaca prawidtowe, jednak nie jest to rowhieoniecswiata. Bez vat-
pienia, wywierct otwor osrednicy D trzeba mimo wszystko.

- Zaleca s rowniez dodatkowo wzmocikiwkret do drewna klejem. Wktajac wkret klej za-
stapi smar, a pgniej bedzie mocno trzymawkret i nie pozwoli na samoistne wydaenie na
skutek zmian obafenia.

«  Wkrety do drewna nalgy wkrecat srubokretem doktadnie pasagym do wcec, w innym wy-
padku mana zepsé wkret, nie wkrecajgc go do kaca, albo zepsusrubokrt. Sprawdzt, czy
srubokrt pasuje do wek jest bardzo tatwo. Do wetia wkretu nalezy wcism¢ odrobirg pla-
steliny, po tym naley wiozy¢ koncowke srubokretu. Jéli wycisnie sk troszle plasteliny,
oznacza toze srubokrt pasuje. Opierag sk na praktyce, dla domowego majsterkowicza za-
zwyczaj wystarcz trzy proste i trzy krzyykowe srubokrty.

«  Krotki srubokrt nie jest taki dobry jak dtugi. dRa cztowieka jest zbudowana taie, przy
prébie obracanig&rubokretu na okoto jego osi, tworzyesprzechylenie. Im ditszy jestsrubo-
kret, tym jest mniejsze przechylenie, tym dokladiérepokrt taczy sk z wkretem do drewna.
Za kazdym razem, gdyrubokrt odlaczy sk od wkrtu, od wketu albosrubokretu oddziela
si¢ kawatek metalu. W takim przypadku albo niglbie maliwosci catkowitego wkecenia
wkretu, albo po jakind czasiesrubokrt zostanie zniszczony.

- Zawsze lepiej jest wkci¢ kilka mniejszych wkgtéw do drewna i jeden duay. Cata kon-
strukcja ledzie st trzyma mocniej tylko dlategaze obcizenie rozdzieli & rownomiernie.

- O wiele tatwiej wybierzecie wkt ciagna¢ go wzdhs, a nie w bok. Trzeba o tym pagtac
planupc wkrecanie wketow do drewna w ztzeniach.
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Co powinien spetnia@ pakiet szyb klasy P 2.

R U MR R ey
el e ]

Termoizolacyjna szyba jednokomorowa sktada-
4_jacca st z dwdch szyb o gruoi 4 mm pomgdzy

4/16/4; "~ . A
ktérymi znajduje si ramka dystansowa o grubo-
. $ci 16 mm
Sposcb oddzistywania
Klasa| Rodzaj | Iiosc Wysckosé Gt
szvby | coynmika | uderzen Crvmmik spadku
[m]
01 1 12
02 ! 2.0 Szvbv
: Swabodny spadek - FE

Pl Kula 3 Ictlli_na-p 15 hezpieczne

P2 | M0 [T3 powicrzchnie szyby| 3.0

P3| 411kg 3 zamontowanej w 6.0

ramie

P4 3 9.0

| 25 ] a0 Szvby o

PG 30-30 | Wycinanie obworm zwicksrone)

p7 | Siekdera [Tz 79 uderzeniami cdpomoid na

testowa o siekiery testowe wiamanie
masis 2 S (energia
WYE 5
B8 | kg PR pojedvnczego
uderzenia 300-3507)




