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Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r od strony straBMid#r _.ath

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na elewacji od strony stra zy po zarnej.
1.1 Demonta z i monta z stolarki okiennej drewnianej na elewacji od strony strazy po zarnej, kod
45421132-8
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2; okno |szt.
d.1.|0354-03 036 117
1
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2; okno  |szt.
d.1.|0354-04 045
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2, m2
d.1.|0354-05 okna: 075
1
2.05*2.45*12 m?2 60.27
RAZEM 60.27
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.|0354-11
1
2.10*8 m 16.80
RAZEM 16.80
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko przy oknach m
d.1./0354-12 075 na korytarzu UWAGA. Jeden podokiennik bedzie montowany pod
1 oknem dla potomnych
2.10*4 m 8.40
RAZEM 8.40
6/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o |szt.
d.1./1211-06 powierzchni do 0.75 m2. Podokienniki lastrykowe 2,10*0,6=1,26 m2
1|analiza in-
dywidualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 19-01 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - okna o pow. |m?2
d.1./0342-06 do 1,0 m, okno 036, szt. 2
1
0.55*1.4*2 m?2 1.54
RAZEM 1.54
8/KNP 02 Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastryko- |m2
d.1./1110-02.01 wej w pomieszczeniach o pow. do 2 m2. Parapet po zdemontowaniu
1|analiza in-
dywidualna
1.26 m?2 1.26
RAZEM 1.26
9 Dostawa okna drewnianego 036, U<1,3W/m2*K dla catego okna szt.
d.1.|kalk. warsz-
1|tatowa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 Przymocowanie parapetu mechanicznie do $ciany pod oknem dla po- |m?2
d.1.|analiza in- tomnych
1| dywidualna
1.26 m?2 1.26
RAZEM 1.26
11|KNR 19-01 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - okna o pow. |m?2
d.1./0342-07 ponad 1,0 m, okna 075
1
2.05*2.45*12 m?2 60.27
RAZEM 60.27
12 Dostawa okna drewnianego 075, U<1,3W/m2*K dla catego okna szt
d.1.|kalk. warsz-
1|tatowa
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
13/KNR 19-01 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - okna o pow. |m?2
d.1./0342-07 ponad 1,0 m, okna 17
1
3.14*[(2.45*2.45)/4]/2 m?2 2.36
RAZEM 2.36
14 Dostawa okna drewnianego nr 17, U<1,3W/m2*K dla catego okna szt
d.1.|kalk. warsz-
1|tatowa
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
15/KNR 19-01 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - okna o pow. |m?2
d.1.|0342-07 ponad 1,0 m, okna 045
1
0.9*1.44 m?2 1.30
RAZEM 1.30
16 Okno drewniane 045, U<1,3W/m2*K dla catlego okna szt
d.1.|kalk. warsz-
1|tatowa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17| KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych o diugosci |szt
d.1.|02 0135-02 ponad 1 m dla okno nr 075, wymiary 215*60 cm
1
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
18|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych o diugosci |szt
d.1.|02 0135-02 ponad 1 m dla okno nr 075, wymiary 215*45 cm. Parapet w pomiesz-
1 czeniu kasowym.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19/ KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m, szt
d.1.|02 0135-02 okno 075 w korytarzu, parapet z granitu oznaczenie Copacabana gru-
1 bosci 3 cm - Granite Brasil
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m, okno |szt
d.1.|02 0135-01 036, parapet z granitu oznaczenie Copacabana grubosci 3 cm - Grani-
1 te Brasil
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m, okno |szt
d.1.|02 0135-01 045, parapet z granitu oznaczenie Copacabana grubos¢ 3 cm - Granite
1 Brasil. UWAGA jeden parapet na oknie w portierni po stronie ze-
wnetrznej i jeden w oknie na przeciwko. Jest to miejsce o pochyleniu
okoto 45%
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m, okno |szt
d.1.|02 0135-01 045, parapet z granitu oznaczenie Copacabana grubos¢ 3 cm - Granite
1 Brasil. Po stronie wenetrznej od strony portierni 0,2*0,9 =0,18 m2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad |m?2
d.1./1210-03 2 m2 wg rysunku 39 dla okna 075, wymiary pobra¢ z natury. Przy mo-
1 cowaniu krat nalezy wiercic otwory mechanicznie w ilosci szt 8 na jed-
na krate, koncowki $rub spawac do krat.
2.05*2.45*12 m?2 60.27
RAZEM 60.27
24 Dostawa krat stalowych nie otwierane, ocynkowane malowane na kolor |szt
d.1. RAL 9004 odcien matowy, dostarczyé prébke dla okien 075, krata wg
1 rysunku 39
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
25|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad |m?2
d.1./1210-01 2 m2 wg rysunku 37 dla okna 036, wymiary pobrac¢ z natury. Przy mo-
1 cowaniu krat nalezy wiercic otwory mechanicznie w ilosci szt 8 na jed-
na krate, koncowki srub spawac do krat.
0.55*1.4*2 m?2 1.54
RAZEM 1.54
26 Dostawa krat stalowych nie otwierane, ocynkowane malowane na kolor |szt
d.1. RAL 9004 odcien matowy, dostarczy¢ prébke dla okien 036, krata wg
1 rysunku 37
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad |m?2
d.1./1210-01 2 m2 wg rysunku 23 dla okna 17, wymiary pobrac z natury. Przy moco-
1 waniu krat nalezy wierci¢ otwory mechanicznie w ilosci szt. 6 na jedna
krate, koncéwki $rub spawaé do krat.
3.14*[(2.45*2.45)/4]/2 m?2 2.36
RAZEM 2.36
28 Dostawa krat stalowych nie otwierane, ocynkowane malowane na kolor |szt
d.l1. RAL 9004 odcien matowy, dostarczy¢ prébke dla okna 17, krata wg ry-
1 sunku 23
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty malarskie, kod 45442100-8
29|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.1./2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku. Dotyczy okien:
2 075 i 036
[(2.05+2*2.45)*12+(0.55+2*1.40)*2]*0.45 m?2 40.55
RAZEM 40.55
30/ KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych przy oknach m
d.1.|2601-08
2
(2.05+2*2.45)*12+(0.55+2*1.4)*2 m 90.10
RAZEM 90.10
31/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.|1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem (o$cieza)
2
40.55 m?2 40.55
RAZEM 40.55
32 Wywéz gruzu w kontenerze, Pojemno$¢ kontenera V=6 m3. szt
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Kraty stalowe ocynkowane i wymalowane, kod 45421147 -6
33|KNR-W 4- Przecinanie poprzeczne mechaniczne pretéw okragtych o $rednicy do |szt.
d.2|01 1305-08 20 mm (demontaz krat)
analiza in-
dywidualna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt M S
jedn.
1 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na elewacji od strony stra zy po zarnej.
11 Demonta z i monta z stolarki okiennej drewnianej na elewacji od strony strazy po zarnej, kod 45421132-8
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1.1/0354-03 wierzchni do 1 m2; okno 036 i17
obmiar =2+1 = 3.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.55 0.00 0.00
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1.1/0354-04 wierzchni do 2 m2; okno 045
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2, okna: 075
obmiar =2.05*2.45*12 = 60.27 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.34 0.00 0.00
0.52r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.1/0354-11 obmiar =2.10*8 = 16.80 m
-R --
1* robocizna r-g 11.42 0.00 0.00
0.68r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1.1|0354-12 lastryko przy oknach 075 na korytarzu
UWAGA. Jeden podokiennik bedzie montowa-
ny pod oknem dla potomnych
obmiar =2.10*4 =8.40 m
-R --
1* robocizna r-g 7.14 0.00 0.00
0.85r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych| szt.
d.1.1/1211-06 drobnych elementéw o powierzchni do 0.75
analiza indy- |m2. Podokienniki lastrykowe 2,10*0,6=1,26 m2
widualna obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.95 0.00 0.00
0.76*1.25=0.95r-g/szt.
- M -
2* benzyna dm3 0.38 0.00 0.00
0.375dm3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 19-01 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabry- | m2
d.1.1/0342-06 kowanych - okna o pow. do 1,0 m, okno 036,
szt. 2
obmiar =0.55*1.4*2 = 1.54 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.30 0.00 0.00
3.44r-g/m2
- M --
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jedn.
2% zaprawa m3 0.03 0.00 0.00
0.02m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* betoniarka 150 dm3 m-g 0.02 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNP 02 1110-|Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jedno- m2
d.1.1/02.01 barwnej posadzki lastrykowej w pomieszcze-
analiza indy- |niach o pow. do 2 m2. Parapet po zdemonto-
widualna waniu
obmiar =1.26 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.02 0.00 0.00
0.704*1.15=0.8096r-g/m2
- M -
2* Pasta podtogowa kg 0.13 0.00 0.00
0.10kg/m?2
3* Olej Iniany kg 0.06 0.00 0.00
0.05kg/m?2
- S -
4* Szlifierka do lastryku m-g 1.01 0.00 0.00
0.8m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Dostawa okna drewnianego 036, U<1,3W/m2* | szt.
d.1.1|kalk. warszta- |K dla catego okna
towa obmiar =2 szt.
M --
1* Okno 036 wg rysunku i przedmiaru wykonane- | szt. 2.00 0.00 0.00
go na budowie, szyba P-2
1szt./szt.
2* Materiat pomocniczy % 5.00 0.00 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Przymocowanie parapetu mechanicznie do m2
d.1.1|analiza indy- |$ciany pod oknem dla potomnych
widualna obmiar =1.26 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.89 0.00 0.00
1.5r-g/m2
- M --
2% Materiat pomocniczy % 40.00 0.00 0.00
40%(od R)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 19-01  |Ustawienie i obsadzenie elementow prefabry- | m2
d.1.1|0342-07 kowanych - okna o pow. ponad 1,0 m, okna
075
obmiar =2.05*2.45*12 = 60.27 m2
-R --
1* robocizna r-g 208.53 0.00 0.00
3.46r-g/m2
- M --
2% zaprawa m3 0.60 0.00 0.00
0.01m3/m2
3* okna prefabrykowane m2 60.27 0.00 0.00
1m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0.60 0.00 0.00
0.01m-g/m2
-9-
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Dostawa okna drewnianego 075, U<1,3W/m2* | szt
d.1.1|kalk. warszta- |K dla catego okna
towa obmiar =12 szt
- M --
1* Okno drewniane 075, szyba P-2 szt 12.00 0.00 0.00
1szt/szt
2* Materiat pomocniczy % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 19-01 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabry- | m2
d.1.1/0342-07 kowanych - okna o pow. ponad 1,0 m, okna 17
obmiar = 3.14*[(2.45*2.45)/4]/2 = 2.36 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.17 0.00 0.00
3.46r-g/m2
- M --
Al zaprawa m3 0.02 0.00 0.00
0.01m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* betoniarka 150 dm3 m-g 0.02 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Dostawa okna drewnianego nr 17, U<1,3W/ szt
d.1.1|kalk. warszta- |m2*K dla catego okna
towa obmiar =1 szt
- M -
1* Okno drewniane 17, szyba P-2 szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt
2* Materiat pomocniczy % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 19-01 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabry- | m2
d.1.1/0342-07 kowanych - okna o pow. ponad 1,0 m, okna
045
obmiar =0.9*1.44 = 1.30 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.50 0.00 0.00
3.46r-g/m2
- M --
2* zaprawa m3 0.01 0.00 0.00
0.01m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
-S -
4* betoniarka 150 dm3 m-g 0.01 0.00 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Okno drewniane 045, U<1,3W/m2*K dla cate- | szt
d.1.1|kalk. warszta- |go okna
towa obmiar =1 szt
- M --
1* Okno drewniane 045, szyba P-2 szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt
2* Otwieracz skrzydta szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
-10 -




Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r od strony strazy pozar_.ath

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

17
dl1.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow
drewnianych o dtugosci ponad 1 m dla okno nr
075, wymiary 215*60 cm

obmiar =7 szt

~-R--
robocizna
2.12r-g/szt

- M --

zaprawa

0.013m3/szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2)

Podokienniki prefabrykowane drewniane wg.
wzoru istniejacego parapetu demontowanego,
wymiary 21560 cm w kolorze okna, w $rodku
siatka wentylacyjna wykonana z brazu, wymia-
ry pobra¢ z natury

1szt./szt

- S -
wyciag
0.11m-g/szt

szt

m3
%

Szt.

m-g

14.84

0.09

1.50

7.00

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18
di1.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow
drewnianych o dtugosci ponad 1 m dla okno nr
075, wymiary 215*45 cm. Parapet w pomiesz-
czeniu kasowym.

obmiar =1 szt

-R -
robocizna
2.12r-g/szt

- M --

zaprawa

0.013m3/szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2)

Podokienniki prefabrykowane drewniane wg.
wzoru istniejgcego parapetu demontowanego,
wymiary 215*45 cm w kolorze okna, w $rodku
siatka wentylacyjna wykonana z brazu, wymia-
ry pobra¢ z natury

1szt./szt

-S -
wyciag
0.11m-g/szt

szt

r-g

m3

%

Szt.

m-g

2.12

0.01

1.50

1.00

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19
di1.1

1*

2*
3*

4*

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw
dtugosci ponad 1 m, okno 075 w korytarzu, pa-
rapet z granitu oznaczenie Copacabana gru-
bosci 3 cm - Granite Brasil

obmiar =4 szt

~-R--
robocizna
2.12r-g/szt

- M --

zaprawa

0.013m3/szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2)

podokienniki prefabrykowane Copabana 3 cm
Granite Brasil 2,10*0,60, wymiary pobrac z na-
tury

1szt./szt

S -

szt

m3
%

Szt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

8.48

0.05

1.50

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r od strony strazy pozar_.ath

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* wyciag m-g 0.44 0.00 0.00
0.11m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt
d.1.1{0135-01 diugosci do 1 m, okno 036, parapet z granitu
oznaczenie Copacabana grubosci 3 cm - Gra-
nite Brasil
obmiar =2 szt
-R --
1* robocizna r-g 3.38 0.00 0.00
1.69r-g/szt
- M --
2* zaprawa m3 0.02 0.00 0.00
0.009m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane parapet z granitu | szt. 2.00 0.00 0.00
oznaczenie Copacabana grubosci 3 cm - Gra-
nite Brasil wymiar pobra¢ z natury 0,6*0,6
1szt./szt
- S -
5* wyciag m-g 0.12 0.00 0.00
0.06m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt
d.1.1/0135-01 dtugosci do 1 m, okno 045, parapet z granitu
oznaczenie Copacabana grubosé 3 cm - Grani-
te Brasil. UWAGA jeden parapet na oknie w
portierni po stronie zewnetrznej i jeden w oknie
na przeciwko. Jest to miejsce o pochyleniu
okoto 45%
obmiar =1+1 =2.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 3.38 0.00 0.00
1.69r-g/szt
- M --
2* zaprawa m3 0.02 0.00 0.00
0.009m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane Copabana 3 cm | szt. 2.00 0.00 0.00
Granite Brasil 0,95*0,90, wymiar pobra¢ z natu-
ry
1szt./szt
- S -
5* wyciag m-g 0.12 0.00 0.00
0.06m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt
d.1.1/0135-01 dtugosci do 1 m, okno 045, parapet z granitu
oznaczenie Copacabana grubosé 3 cm - Grani-
te Brasil. Po stronie wenetrznej od strony por-
tierni 0,2*0,9 =0,18 m2
obmiar =1 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.69 0.00 0.00
1.69r-g/szt
- M --
2* zaprawa m3 0.01 0.00 0.00
0.009m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M2)
-12 -




Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r od strony strazy pozar_.ath

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
4* podokienniki prefabrykowane Copabana 3 cm | szt. 1.00 0.00 0.00
Granite Brasil 0,20*0,90, wymiar pobrac z na-
tury
1szt./szt
-8 -
5* wyciag m-g 0.06 0.00 0.00
0.06m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cia- | m2
d.1.1{1210-03 nach o powierzchni ponad 2 m2 wg rysunku 39
dla okna 075, wymiary pobra¢ z natury. Przy
mocowaniu krat nalezy wiercic otwory mecha-
nicznie w ilosci szt 8 na jedna krate, koncowki
Srub spawac do krat.
obmiar =2.05*2.45*12 = 60.27 m2
-R --
1* robocizna r-g 176.63 0.00 0.00
2.9306r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.30 0.00 0.00
0.005m3/mz2
3* farba olejna do gruntowania' dm3 3.62 0.00 0.00
0.06dm3/mz2
4* farba olejna nawierzchniowa' dm3 4.04 0.00 0.00
0.067dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.79 0.00 0.00
0.0131m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Dostawa krat stalowych nie otwierane, ocynko- | szt
d1.1 wane malowane na kolor RAL 9004 odcien ma-
towy, dostarczy¢ prébke dla okien 075, krata
wg rysunku 39
obmiar =12 szt
- M --
1* Krata wg rys. 39, ocynkowana i malowana, wy- | szt 12.00 0.00 0.00
miary pobra¢ z natury.
1szt/szt
2* Materiat pomocniczy % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cia- | m2
d.1.1/1210-01 nach o powierzchni ponad 2 m2 wg rysunku 37
dla okna 036, wymiary pobra¢ z natury. Przy
mocowaniu krat nalezy wiercic otwory mecha-
nicznie w ilosci szt 8 na jedna krate, korncowki
Srub spawac do krat.
obmiar = 0.55*1.4*2 = 1.54 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.67 0.00 0.00
5.632r-g/m2
- M --
2* kraty stalowe nie otwierane kg 28.41 0.00 0.00
18.45kg/m2
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.01 0.00 0.00
0.008m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0172m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-13-
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
26 Dostawa krat stalowych nie otwierane, ocynko- | szt
d.l1.1 wane malowane na kolor RAL 9004 odcien ma-

towy, dostarczy¢ probke dla okien 036, krata
wg rysunku 37
obmiar =2 szt

- M --
1* Krata wg rys. 37, ocynkowana i malowana, wy- | szt 2.00 0.00 0.00
miary pobra¢ z natury
1szt/szt
Al Materiat pomocniczy % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27 /KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cia- | m2
d.1.1{1210-01 nach o powierzchni ponad 2 m2 wg rysunku 23

dla okna 17, wymiary pobrac¢ z natury. Przy
mocowaniu krat nalezy wierci¢ otwory mecha-
nicznie w ilosci szt. 6 na jedna krate, koncowki
Srub spawac do krat.

obmiar = 3.14*[(2.45*2.45)/4]/2 = 2.36 m2

-R --
1* robocizna r-g 13.29 0.00 0.00
5.632r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.02 0.00 0.00
0.008ms3/mz2
3* farba olejna do gruntowania” dm3 0.13 0.00 0.00
0.055dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa" dm3 0.12 0.00 0.00
0.052dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0172m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Dostawa krat stalowych nie otwierane, ocynko- | szt
d1.1 wane malowane na kolor RAL 9004 odcien ma-
towy, dostarczyé¢ prébke dla okna 17, krata wg
rysunku 23
obmiar =1 szt
- M --
1* Krata wg rys. 37, ocynkowana i malowana, wy- | szt 1.00 0.00 0.00
miary pobra¢ z natury.
1szt/szt
2* Materiat pomocniczy % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Demontaz i montaz stolarki okiennej drewnianej na elewaciji od strony strazy pozarnej, kod 45421132-8

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r od strony strazy pozar_.ath

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty malarskie, kod 45442100-8
29/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m2
d.1.2|2009-02 gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na pod-
tozu z tynku. Dotyczy okien:075 i 036
obmiar = [(2.05+2*2.45)*12+(0.55+2*1.40)*2]*
0.45 = 40.55 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.84 0.00 0.00
0.2426r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 0.13 0.00 0.00
0.00327t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.16 0.00 0.00
0.004m-g/m2
5* wyciag m-g 0.81 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.0032m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30/ KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypukiych przy oknach m
d.1.2|2601-08 obmiar = (2.05+2*2.45)*12+(0.55+2*1.4)*2 =
90.10 m
-R --
1* robocizna r-g 26.85 0.00 0.00
0.298r-g/m
- M --
2* masa klejaca kg 52.71 0.00 0.00
0.585kg/m
3* ksztattowniki aluminiowe m 105.96 0.00 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny m-g 0.09 0.00 0.00
0.001m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.15 0.00 0.00
0.0017m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.2|1505-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem (oscieza)
obmiar =40.55 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.12 0.00 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit' dm3 10.50 0.00 0.00
0.259dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Wywo6z gruzu w kontenerze, Pojemnos$¢ kon- | szt
d.1.2|analiza indy- |tenera V=6 m3.
widualna obmiar =2 szt
- S -
1* Kontener szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt
-15-




Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r od strony strazy pozar_.ath

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie, kod 45442100-8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V]23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

[V] 23% od (R+M+S)

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na elewacji od strony strazy pozarnej.

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
-16 -




Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r od strony strazy pozar_.ath

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2 Kraty stalowe ocynkowane i wymalowane, kod 45421147 -6
33|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne mechaniczne pretow | szt.
d.2|1305-08 okraglych o $rednicy do 20 mm (demontaz
analiza indy- |krat)
widualna obmiar =10 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.80 0.00 0.00
0.08r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Kraty stalowe ocynkowane i wymalowane, kod 45421147-6

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
[V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r odZ&®NA\atiaKY P &aB EhZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 561.06 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

-18 -




Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r cABRDAYVEEARE ATTE RiAL OW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Otwieracz skrzydta szt 1.00 1.00 0.00 0.00
2.|0kno drewniane 075, szyba P-2 szt 12.00 12.00 0.00 0.00
3.]0kno drewniane 17, szyba P-2 szt 1.00 1.00 0.00 0.00
4./0kno drewniane 045, szyba P-2 szt 1.00 1.00 0.00 0.00
5.|Krata wg rys. 39, ocynkowana i malowana, wy- |szt 12.00 12.00 0.00 0.00
miary pobra¢ z natury.
6.|Krata wg rys. 37, ocynkowana i malowana, wy- |szt 2.00 2.00 0.00 0.00
miary pobra¢ z natury
7.|Krata wg rys. 37, ocynkowana i malowana, wy- |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
miary pobra¢ z natury.
8.|0kno 036 wg rysunku i przedmiaru wykonanego |szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
na budowie, szyba P-2
9.|Pasta podtogowa kg 0.13 0.13 0.00 0.00
10.|Olej Iniany kg 0.06 0.06 0.00 0.00
11.|benzyna dm3 0.38 0.38 0.00 0.00
12. ksztattowniki aluminiowe m 105.96 105.96 0.00 0.00
13.|kraty stalowe nie otwierane kg 28.41 28.41 0.00 0.00
14.|farba emulsyjna Polinit' dm3 10.50 10.50 0.00 0.00
15.|farba olejna do gruntowania’ dm3 3.62 3.62 0.00 0.00
16.|farba olejna do gruntowania" dm3 0.13 0.13 0.00 0.00
17.|farba olejna nawierzchniowa' dm3 4.04 4.04 0.00 0.00
18.|farba olejna nawierzchniowa" dm3 0.12 0.12 0.00 0.00
19.|masa Kklejaca kg 52.71 52.71 0.00 0.00
20.|gips budowlany szpachlowy t 0.13 0.13 0.00 0.00
21.|podokienniki prefabrykowane parapet z granitu  |szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
oznaczenie Copacabana grubosci 3 cm - Granite
Brasil wymiar pobra¢ z natury 0,6*0,6
22.|podokienniki prefabrykowane Copabana 3 cm szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
Granite Brasil 0,95*0,90, wymiar pobra¢ z natury
23.|podokienniki prefabrykowane Copabana 3 cm szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
Granite Brasil 2,10*0,60, wymiary pobra¢ z natu-
ry
24.|Podokienniki prefabrykowane drewniane wg. szt. 7.00 7.00 0.00 0.00
wzoru istniejacego parapetu demontowanego,
wymiary 21560 cm w kolorze okna, w $rodku
siatka wentylacyjna wykonana z brazu, wymiary
pobra¢ z natury
25.|podokienniki prefabrykowane Copabana 3 cm szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
Granite Brasil 0,20*0,90, wymiar pobra¢ z natu-
ry
26.|Podokienniki prefabrykowane drewniane wg. szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
wzoru istniejacego parapetu demontowanego,
wymiary 215*45 cm w kolorze okna, w $rodku
siatka wentylacyjna wykonana z brazu, wymiary
pobra¢ z natury
27.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.33 0.33 0.00 0.00
28.|zaprawa m3 0.67 0.67 0.00 0.00
29.|zaprawa m3 0.20 0.20 0.00 0.00
30.|okna prefabrykowane m?2 60.27 60.27 0.00 0.00
31.|materialy pomocnicze zt 0.00
32.|Materiat pomocniczy zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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Przedmiar nr 1 okna drewniane ratusz 05-06-2013r od ZIESIVAWARNTOZP RAHET U

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Kontener szt 2.00 0.00 0.00
2.|Szlifierka do lastryku m-g 1.01 0.00 0.00
3.|wyciag m-g 2.43 0.00 0.00
4.|zuraw okienny m-g 0.09 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 1.15 0.00 0.00
6.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.65 0.00 0.00
7. /mieszarka do zapraw m-g 0.16 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-20 -
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