
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WST P 

 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej – „Wymagania Ogólne” jest odniesienie si  do wymaga  wspólnych dla 
poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pn: 
„PRZEBUDOWA OR A BIA EGO W LEGNICY” 
 
1.2. Zakres robót obj tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych szczegó owymi specyfikacjami 
technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych jako: 
 
Szczegó owe Specyfikacje Techniczne (SST): 
SST – 01  Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych. 
SST – 02  Roboty ziemne 
SST – 03  Kanalizacja deszczowa. 
SST – 04  Sie  wodoci gowa - przy cza. 
 
1.3. Okre lenia podstawowe 
 yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1.3.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz  zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót. 
1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu. 
1.3.8. Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez 
In yniera. 
1.3.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich 
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót. 
1.3.10. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez In yniera. 
1.3.15. Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót 
lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.3.17. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita modernizacja (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia. 
1.3.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu 

cego przedmiotem robót. 
1.3.19. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykonania. 
1.3.20. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do 
samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , 
modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami 
In yniera. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych 
warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow : 
Zamawiaj cego, 
sporz dzon  przez Wykonawc . 
 
1.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi  cz  umowy, a 
wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. 
 Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w 
ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
 W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i wp ynie to na niezadowalaj  
jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób okre lony w wymaganiach ogólnych, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i 
organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu 
robót projekt organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów 
bezpiecze stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez In yniera. 
 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera. 
Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown . 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, 

wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 
 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera. 
Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown . 
1.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska 
naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do 
przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub 

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  
Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 

lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
- mo liwo ci  powstania po aru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa 
 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
 Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
 Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego 
odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie 
okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
 Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y 
pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy 
Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
 Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek 
zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
 
1.4.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie 
trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  
wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze 
rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze 
oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za 
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 
1.4.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
 Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym 
takim przewozie powiadamia  In yniera. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony 
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fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami In yniera. 
 
1.4.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
 W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla 
ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  
uwzgl dnione w cenie umownej. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do 
daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez In yniera). 
 Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe 
nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych 
odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. ród a uzyskania materia ów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i 
odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. 
 Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  
zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w 
sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie post pu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  
miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie 
metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem 
materia ów do robót. 
 Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w ha dy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 

 wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera. 
 Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu 
budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 
 Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie 
podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
 W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, b  zachowane nast puj ce warunki: 
In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do 

realizacji umowy. 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu 
wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, 
to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
 Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, 
licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem 
 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 
 Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
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2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 
 Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li 

dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez 
zgody In yniera. 
 
3. SPRZ T 
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale  w takich 
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
 Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym umow . 
 Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. 

dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez In yniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
 Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym umow . 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  
na osie mog  by  dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych 
robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami In yniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera. 
 Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego 

dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich 
dok adno . 
 Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni 
wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, 
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
 Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ci  
 Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera programu zapewnienia jako ci, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 
 Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp., 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e 

wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych 
informacji In ynierowi; 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do 

sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
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 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
 Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e 
poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
 Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , 
zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
 In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e 
mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 
 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
 In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do 
jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
 Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 
 Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera. 
 
6.5. Raporty z bada  
 Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie 
okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
 Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera 
 Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materia ów u ród a ich wytwarzania     i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materia ów. 
 In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
 In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  
wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  
projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez 
Wykonawc . 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te 
certyfikacj  okre lon  w pkt 1i które spe niaj  wymogi ST. 
 W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te 
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada  
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi. 
 Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
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 Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i 
podpisem Wykonawcy i In yniera. 
 Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia In yniera, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je 

przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one In ynierowi do ustosunkowania si . 
 Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma 
uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
 Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
 ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 
 Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni 
przekrój. 
 Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
 Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez In yniera. 
 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych 
to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wa enia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST B dzie utrzymywa  to 
wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania 

szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z In ynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In ynier. 
 Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie In yniera. 
 Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ciowy 
 Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In ynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
 Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika 
budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera. 
 Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera 
zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i 
ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach 
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

 dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji 
umowy, 

 szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne), 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
 opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze , 
 geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 8

 kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji 
kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej 
pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania 
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w obejmuje wszystkie warunki okre lone w 
ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
 op aty/dzier awy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u, 
 tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate , 
 utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami). 
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ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH 
SST-01 

1. WST P 
 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych. 
 
1.2. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami 
umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po enia obiektów in ynierskich. 
 
1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 
 W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz : 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u atwiaj cy 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3. Okre lenia podstawowe 
 
1.3.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy. 
 
1.3.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
Wymaganiach ogólnych pkt 1.3 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 
 Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo 
rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny mie rednic  od  0,15 
do 0,20 m  i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od  0,04 do 0,05 m. 
 wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny. 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3. 
 
3.2. Sprz t pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 aty, 
 ta my stalowe, szpilki. 

 Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej 
dok adno ci pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4. 
 
4.2. Transport sprz tu i materia ów 
 Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
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 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne punktów 
ównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu punktów g ównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego. 
 Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi 
terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji 
przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych 
rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e 
roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc . 
 Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez In yniera. 
 Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób 
wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych. 
 Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub 

upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych. Maksymalna odleg  pomi dzy 
punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  500 m. 
 Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi trasy drogowej, a tak e przy ka dym 
obiekcie in ynierskim. 
 Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi  500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako 
repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy 
osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 
 Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, 
stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych. 
 Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i 
jego rz dnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej. 
  trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i 
ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm 
w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach 
osi, umieszczonych poza granic  robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie 
granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez In yniera. 
 Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w 
przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg  mi dzy palikami lub wiechami nale y 
dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg  ta co najmniej powinna odpowiada  odst powi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj  
projektow . 
 
5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych 
 Dla ka dego z obiektów mostowych nale y wyznaczy  jego po enie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci przyczó ków i filarów mostów i wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera  opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do 
wytyczenia tych obiektów. 
 Po enie obiektu w planie nale y okre li  z dok adno ci  okre lon  w punkcie 5.4. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych pkt 6. 
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6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych 
 Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych 
zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 
 atno  robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj ta w koszcie robót mostowych. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ROBOTY ZIEMNE 
SST-02 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru liniowych robót 
ziemnych. 

1.2. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i 
obejmuj : 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI-X), 
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.3. Okre lenia podstawowe 

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe niaj ca warunki 
stateczno ci i odwodnienia. 

1.3.4. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 

1.3.5. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.3.6. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 

1.3.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych. 

1.3.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 

1.3.9. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow . 

1.3.10. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:  

ds

d
sI  

gdzie: 
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie 

z PN-B-04481 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [7], 
(Mg/m3). 

1.3.11. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru: 

 
10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.3.12. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
Wymaganiach ogólnych pkt 1.3. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4. 

2. MATERIA Y (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2. 

2.2. Podzia  gruntów 

 Podstaw  podzia u gruntów i innych materia ów na kategorie pod wzgl dem trudno ci ich odspajania podaje tablica 1. W 
wymienionej tablicy okre lono przeci tne warto ci g sto ci obj to ciowej gruntów i materia ów w stanie naturalnym oraz wspó czynników 
spulchnienia. 
 Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 2. 
 Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w SST-02, pkt 2. 
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót 
ziemnych i za zezwoleniem In yniera. 
 Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  
In yniera wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych 
przez In yniera. 
 Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by  wywiezione przez 
Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. 
In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub 
nadmiernej wilgotno ci. 

Tablica 1. Podzia  gruntów i innych materia ów na kategorie wg [8] 

 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materia u 

sto  
obj to ciowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci tne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

obj to ci1) 
 

1 
Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popio y lotne niezle e 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, py  i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm 
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem lub 
odpadkami drewna 

wir bez spoiwa lub ma ospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 

3 

Piasek gliniasty, py  i lessy ma owilgotne, pó zwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubo ci ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubo ci ponad 30 mm 
Nasyp zle y z piasku gliniastego, py u i lessu z gruzem, t uczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         40 
mm 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 Glina, glina ci ka i i y wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
azów 

Mady i namu y gliniaste rzeczne 
 
Popio y lotne zle e 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
 
 
 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zle y z gliny lub i u z gruzem, t uczniem i odpadkami drewna 
lub g azami o masie do 25 kg, stanowi cymi do 10% obj to ci gruntu 
Glina, glina ci ka i i y ma owilgotne, pó zwarte i zwarte 
Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi do 10% obj to ci 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

upek mi kki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z g azami o 
masie do 10 kg 

18,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 

5 

el hutniczy niezwietrza y 
 
Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi 10 30% obj to ci 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle mi kkie lub rednio twarde s abo sp kane 
 
Opoka kredowa mi kka lub zbita 
 

14,7 
19,6 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
Tablica 1. cd. Podzia  gruntów i innych materia ów na kategorie 

 giel kamienny i brunatny  
y przewarstwione upkiem 

41,8 
14,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
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upek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepie ce s abo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, cz ciowo sypki 

19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 

6 

upek twardy 
upek mikowy i piaszczysty niesp kany 

Margiel twardy 
Wapie  marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepie ce otoczaków g ównie ska   osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 

7 

upek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepie ce z otoczaków g ównie ska  osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapie  niezwietrza y 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrza e 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 

8 

upek plastyczny twardy niesp kany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapie  twardy niezwietrza y 
Marmur i wapie  krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepie ce z otoczaków ska  g ównie krystalicznych o spoiwie 
wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrza y 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapie  bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 
 

10 

Granit rednio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit rednioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i ska y pokruszone 
Granitognejs 
Wapie  krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w awicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze warto ci stosowa  przy obliczaniu ilo ci materia ów na warstwy nasypów przed ich zag szczeniem, 
wi ksze warto ci przy obliczaniu obj to ci i ilo ci rodków przewozowych. 

 

Tablica 2. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 ciwo ci nostki Niewysadzinowe tpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 
niegliniasty 

 wir 
 pospó ka 
 piasek gruby 
 piasek redni 
 piasek drobny 
 el 

nierozpadowy 

 piasek pylasty 
 zwietrzelina 

gliniasta 
 rumosz gliniasty 
 wir gliniasty 
 pospó ka gliniasta 

ma o wysadzinowe 
 glina piasz-    

czysta zwi a, 
glina zwi a, 
glina pylasta 
zwi a 

 , i  piaszczys-ty, i  
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
 piasek gliniasty 
 py , py  piasz-

czysty 
 glina piasz-  

czysta, glina, glina 
pylasta 
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  warwowy 
2 Zawarto  cz stek 

 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3 Kapilarno  bierna 
Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wska nik piaskowy 
WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3. 

3.2 Sprz t do robót ziemnych 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne 

itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, 
technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do 
wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 
 Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych 
dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5. 

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze ni   10 cm. Ró nica w 
stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm. 
 Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  
wyra nych za ama  w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna 

boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne 
wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo ci skarp, powinny by  
okre lone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce 
prawid owe odwodnienie. 
 Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca 
ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony 
Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce 
szybki odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy 
ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw 
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kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego 
odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych. 
 ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y 
odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji okre lonymi w pkt 5 oraz z 
dokumentacj  projektow . 
 Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych, 
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 

1 Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  lub 
niwelatorem, w odst pach co 200 m na 

2 Pomiar szeroko ci dna rowów prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na ukach o R  100 
m co 50 m na ukach o R  100 m 

3 Pomiar rz dnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równo ci powierzchni 

korpusu 
 

6 Pomiar równo ci skarp  
7 Pomiar spadku pod nego 

powierzchni korpusu lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m oraz w punktach 

tpliwych 
8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej warstwy lecz nie 

rzadziej ni  raz na ka de 500 m3 nasypu 
 

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego 

 Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm. 

6.3.3. Szeroko  dna rowów 

 Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   5 cm. 

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego 

 Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia wyra onego tangensem 
ta. 

6.3.6. Równo  korony korpusu 

 Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm. 

6.3.7. Równo  skarp 

 Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza   10 cm. 

6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie 
mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zag szczenie gruntu 

 Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by  zgodny z za onym dla odpowiedniej kategorii 
ruchu. 
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6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y 
nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by  ponownie 
wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 
 Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i 
ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 

pod a przez obci enie p yt  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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KANALIZACJA DESZCZOWA 
SST-03 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z budow  kanalizacji deszczowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy 
budowie, modernizacji i remontach dróg. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych. 

1.4.2. Kana y 

1.4.2.1. Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków. 

1.4.2.2. Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków, z co najmniej dwóch kana ów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz kana ów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kana  nieprze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni  1,0 m. 

1.4.2.7. Kana  prze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub wi kszej ni  1,0 m. 

1.4.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji 
kana ów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u w planie, na za amaniach spadku kana u 
oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  
odp ywowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy przewód pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru 
energii cieków, sp ywaj cych z wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezw azowa - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu w azowego, spe niaj ca funkcje studzienki 
po czeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 

1.4.3.7. Komora po czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do czenia, co najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  
odp ywowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj ca pochylni  i zag bienie dna umo liwiaj ce wytr cenie nadmiaru energii cieków 
sp ywaj cych z wy ej po onego kana u dop ywowego. 

1.4.3.9. Wylot cieków - element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przej cie syfonowe - jeden lub wi cej zamkni tych przewodów kanalizacyjnych z rur eliwnych, stalowych lub elbetowych 
pracuj cych pod ci nieniem, przeznaczonych do przep ywu cieków pod przeszkod  na trasie kana u. 

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest 
to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika. 

1.4.4.2. Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do zej cia obs ugi do komory roboczej. 

1.4.4.3. P yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz . 

1.4.4.4. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków. 
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory roboczej. 

1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2. 

2.2. Rury kana owe 

 Rury PCV z wyd onym kielichem. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) powinna by  wykonana z: 
 kr gów betonowych lub elbetowych odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 
 muru ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 

 Komora robocza poni ej wej cia kana ów powinna by  wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 
odpowiadaj cego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z ceg y kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin w azowy 

 Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m odpowiadaj cych wymaganiom 
BN-86/8971-08 [20]. 

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje si  jako monolit z betonu hydrotechnicznego o w ciwo ciach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. W azy kana owe 

 azy kana owe nale y wykonywa  jako: 
 azy eliwne typu ci kiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi, 
 azy eliwne typu lekkiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie z azowe 

 Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

2.4. Materia y dla komór przelotowych po czeniowych i kaskadowych 

2.4.1. Komora robocza 

 Komora robocza z p yt  stropow  i dnem mo e by  wykonana jako elbetowa wraz z domieszkami uszczelniaj cymi lub z ceg y 
kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej. 

2.4.2. Komin w azowy 

 Komin w azowy wykonuje si  z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,8 m odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-
08 [20]. 

2.4.3. W az kana owy 
 Wed ug pkt 2.3.4. 

2.5. Studzienki bezw azowe - lepe 

2.5.1. Komora po czeniowa 

 Komor  po czeniow  ( ciany) wykonuje si  z betonu hydrotechnicznego odpowiadaj cego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 
[17] z domieszkami uszczelniaj cymi lub z ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 

2.5.2. P yta pokrywowa 

 Je eli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to p yt  pokrywow  stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych [23]. 

2.5.3. P yta denna 

 yt  denn  wykonuje si  z betonu hydrotechnicznego o w ciwo ciach podanych w pkt 2.3.1. 

2.6. Studzienki ciekowe 

2.6.1. Wpusty uliczne eliwne 

 Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]. 

2.6.2. Kr gi betonowe prefabrykowane 
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 Na studzienki ciekowe stosowane s  prefabrykowane kr gi betonowe o rednicy 50 cm, wysoko ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy 
B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3. Pier cienie elbetowe prefabrykowane 

 Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy 65 cm powinny by  wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal  
StOS. 

2.6.4. P yty elbetowe prefabrykowane 

 yty elbetowe prefabrykowane powinny mie  grubo  11 cm i by  wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal  
StOS. 

2.6.5. P yty fundamentowe zbrojone 

 yty fundamentowe zbrojone powinny posiada  grubo  15 cm i by  wykonane z betonu klasy B 15. 

2.6.6. Kruszywo na podsypk  

 Podsypka mo e by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom stosownych 
norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

2.7. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

2.9. Sk adowanie materia ów 

2.9.1. Rury kana owe 

 Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej. 
 Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych. 
 W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach 
drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  
oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.9.2. Kr gi 

 Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 
MPa. 
 Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno 
umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów. 

2.9.3. Ceg a kanalizacyjna 

 Ceg a kanalizacyjna mo e by  sk adowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami 
umo liwiaj cymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Ceg y w miejscu sk adowania powinny by  u one w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  przeliczenia. Ceg y powinny 
by  u one w jednostkach adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
 Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o cznej wysoko ci nieprzekraczaj cej 3,0 m. 
 Przy sk adowaniu cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i pryzm nie powinna przekracza  2,2 m. 

2.9.4. W azy kana owe i stopnie 

 azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. W azy powinny by  posegregowane 
wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona. 

2.9.5. Wpusty eliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko ci maksimum 1,5 m. 

2.9.6. Kruszywo 

 Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego 
sprz tu: 
 urawi budowlanych samochodowych, 
 koparek przedsi biernych, 
 spycharek ko owych lub g siennicowych, 
 sprz tu do zag szczania gruntu, 
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 wci garek mechanicznych, 
 beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

4.2. Transport rur kana owych 

 Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z wyj tkiem rur betonowych o stosunku rednicy 
nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0 m, które nale y przewozi  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  
bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy 
zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy ej ni  2 m). 
 Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  
wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kr gów 

 Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia ów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m i 1,4 m nale y wykonywa  za pomoc  minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport ceg y kanalizacyjnej 

 Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach adunkowych lub luzem. 
 Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
 Ceg y transportowane luzem nale y uk ada  na rodkach przewozowych ci le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na 
powierzchni rodka transportu. 
 Wysoko adunku nie powinna przekracza  wysoko ci burt. 
 Ceg y luzem mog  by  przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
 Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa  mechanicznie za pomoc  urz dze  wyposa onych w 
osprz t kleszczowy, wid owy lub chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si  r cznie przy u yciu 
przyrz dów pomocniczych. 

4.5. Transport w azów kana owych 

 azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
 azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  
stalow . 

4.6. Transport wpustów eliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  
podczas transportu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj  segregacji sk adników, 
zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach 
technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

 Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, 
ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez 

by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi. 
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5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny 
by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. 
 Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas 
potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad. 
 Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie 
tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno by  wykonane od  0,10 do 0,15 m g biej od projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie pod a 

 W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o 
grubo ci od 15 do 20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m, na warstwie odwadniaj cej 
nale y wykona  fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj  projektow  lub SST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona  pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci od 15 
do 20 cm. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m nale y wykona  fundament betonowy zgodnie z dokumentacj  projektow  lub SST. 
 Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w SST. 

5.5. Roboty monta owe 

 Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze 
warunki: 
 najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  by  

jednak mniejsze: 
 dla kana ów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰ , 
 dla kana ów i kolektorów przelotowych -1 ‰  

        (wyj tkowo dopuszcza si  spadek 0,5 ‰ ). 
  Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przep ywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 

m/s, za  dla rur elbetowych 5 m/s). 
 boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem 

Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u. 
 Ponadto nale y d  do tego, aby zag bienie kana u na ko cówce sieci wynosi o minimum 2,5 m w celu zapewnienia mo liwo ci 
ewentualnego skanalizowania obiektów po onych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kana owe 

 Rury kana owe typu „Wipro” uk ada si  zgodnie z „Tymczasow  instrukcj  projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z 
rur „Wipro” [24]. 
 Rury u one w wykopie na znacznych g boko ciach (ponad 6 m) oraz znacznie obci one, w celu zwi kszenia wytrzyma ci 
powinny by  wzmocnione zgodnie z dokumentacj  projektow . 
 Poszczególne u one rury powinny by  unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieni a po enia do czasu wykonania uszczelnienia z czy. 
 Uszczelnienia z czy rur kana owych mo na wykona : 
 sznurem konopnym smo owanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych rednicy 0,20 m, 
 zapraw  cementow  1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub elbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowych o rednicy 

od 0,20 do 1,0 m, 
 specjalnymi fabrycznymi pier cieniami gumowymi lub wed ug rozwi za  indywidualnych zaakceptowanych przez In yniera w przypadku 

stosowania rur „Wipro”, 
 sznurem konopnym i foli  aluminiow  przy stosowaniu rur eliwnych kielichowych ci nieniowych rednicy od 0,2 do1,0 m. 

 Po czenia kana ów stosowa  nale y zawsze w studzience lub w komorze (kana y o rednicy do 0,3 m mo na czy  na wpust lub 
poprzez studzienk  kryt  - lep ). 
 t zawarty mi dzy osiami kana ów dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego powinien zawiera  si  w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  
+8o C. 
 Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

 Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
 trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem uków dla pod czenia do wpustu bocznego w kanale lub 

do syfonu przy pod czeniach do kana u ogólnosp awnego), 
 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie d szych ni  12 m 

mo na stosowa rednic  0,15 m), 
 ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub studzienki rewizyjnej po czeniowej nie powinna 

przekracza  24 m, 
 czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu 

bocznego, 
 spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 20 ‰  do max. 400 ‰  z tym, e przy spadkach wi kszych od 250 ‰  nale y stosowa  

rury eliwne, 
 kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u zbiorczego, 
 czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
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 czenie przykanalika do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa  tak, aby wysoko  spadku przykanalika nad pod og  
studzienki wynosi a max. 50,0 cm. W przypadku konieczno ci w czenia przykanalika na wysoko ci wi kszej nale y stosowa  przepady 
(kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank  studzienki, 

 czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by  usytuowane w odleg ci min. 1,0 m od 
siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega  nast puj cych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek 
rewizyjnych ko owych powinny by  zgodne ze rednicami okre lonymi w tablicy 1. 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych 
 

rednica przewodu Minimalna rednica studzienki rewizyjnej ko owej (m) 
odprowadzaj cego 

(m) przelotowej po czeniowej 
spadowej-kaskadowej 

0,20    
0,25  1,20  
0,30 1,20  1,20 
0,40    
0,50  1,40  
0,60 1,40  1,40 

  
 Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  
nast puj cych zasad: 
 studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w odpowiednich odleg ciach (max. 50 m przy rednicach 

kana u do 0,50 m i 70 m przy rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u, 
 studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch kana ów bocznych, 
 wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych), 
 studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 

betonowym, 
 studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 

wyst powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
 w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa  studzienki spadowe-kaskadowe, 
 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana ach o rednicy powy ej 0,40 m powinny mie  przelew o kszta cie i wymiarach uzasadnionych 

obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 m w cznie powinny mie  spad w postaci 
rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki. Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa 
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa [23]. 
 Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci: 
 komory roboczej, 
 komina w azowego, 
 dna studzienki, 
 azu kana owego, 
 stopni z azowych. 

 Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich (kiedy g boko  u enia kana u oraz 
warunki ukszta towania terenu nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m. 
 Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni  materia em plastycznym ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
 Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. 
Posadowienie komina nale y wykona  na p ycie elbetowej przej ciowej (lub rzadziej na kr gu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa 

azu znajdowa a si  nad spocznikiem o najwi kszej powierzchni. 
 Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas bezpo rednio na komorze roboczej nale y umie ci  p yt  
pokrywow , a na niej skrzynk  w azow  wg PN-H-74051 [9]. 
 Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan  kinet . 
 Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna mie  przekrój zgodny z przekrojem kana u, a 
powy ej przed ony pionowymi ciankami do poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna 
mie  kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u powinna ona stanowi  przej cie z jednego 
wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3 ‰  w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obci enia dynamiczne)powinny mie  w az typu 
ci kiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mo na stosowa  w azy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
 Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w trawnikach i ziele cach górna kraw  w azu 
powinna znajdowa  si  na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
 W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo stopnie z azowe w dwóch rz dach, w 
odleg ciach pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.5.4. Studzienki ciekowe 

 Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny by  z wpustem ulicznym 
eliwnym i osadnikiem. 

 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi : 
 boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyj tkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
 boko  osadnika 0,95 m, 
 rednica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
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 Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by  usytuowany 2 cm poni ej 
cieku jezdni. 

 Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego. 
 Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od wielko ci odwadnianej powierzchni jezdni i 
jej spadku pod nego. Nale y przyjmowa , e na jedn  studzienk  powinno przypada  od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod nym cieku do 3 ‰  powinien wynosi  od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰  powinien wynosi  od 
50 do 70 m; od 5 do 10 ‰  - od 70 do 100 m. 
 Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszcza  przy kraw nikach prostych w odleg ci minimum 2,0 m od 
zako czenia uku kraw nika. 
 Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu 
warstwy cieralnej. 
 Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki rewizyjnej po czeniowej, studzienki krytej (tzw. 
lepej) lub wyj tkowo za pomoc  wpustu bocznego. 

 Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno  zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza si  w 
wyj tkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad istniej cymi urz dzeniami podziemnymi, mo na 
studzienk ciekow  wyp yci  do min. 0,60 m nie stosuj c osadnika. Osadnik natomiast powinien by  ustawiony poza kolizyjnym urz dzeniem i 
po czony przykanalikiem ze studzienk , jak równie  z kana em zbiorczym. Odleg  osadnika od kraw nika jezdni nie powinna przekracza  
3,0 m. 

5.5.5. Izolacje 

 Rury betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny by  zabezpieczone przed korozj , zgodnie z zasadami zawartymi w 
„Instrukcji zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Zabezpieczenie rur kana owych polega na powleczeniu ich zewn trznej i wewn trznej powierzchni warstw  izolacyjn  asfaltow , 
posiadaj  aprobat  techniczn , wydan  przez upowa nion  jednostk . 
 Studzienki zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn . 
 Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z In ynierem. 
 W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  
asfaltow  oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177 [8]. 
 W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y przedzia  nat enia czynnika agresji) sposób 
zabezpieczenia rur przed korozj  Wykonawca uzgodni z In ynierem. 

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany 
i zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i ustali  recept . 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w 
niniejszej SST i zaakceptowan  przez In yniera. 
 W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 
 sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
 badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
 sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
 sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 
 badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw w azowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj . 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni   5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
 odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza   3 cm, 
 odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza   5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych 

nie powinna przekracza   5 mm, 
 odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  -5% projektowanego spadku (przy 

zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku), 
 wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  zgodny z pkt 5.5.9, 
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 rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do  5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika, 
 wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne, 
 wykonane komory, 
 wykonana izolacja, 
 zasypany  zag szczony wykop. 

 Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego post pu robót. 
 ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostaw  materia ów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie, 
 przygotowanie pod a i fundamentu, 
 wykonanie s czków, 
 wykonanie wylotu kolektora, 
 enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ciekowych, 
 wykonanie izolacji rur i studzienek, 
 zasypanie i zag szczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta tki. Wymagania i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
  5.     PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kszta tki kanalizacyjne. Kszta ty                 i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co 
  9.     PN-H-74051-00 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-01 azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
15.    PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych 
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.    BN-62/6738-03,04, 07         Beton hydrotechniczny 
18.    BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe „Wipro” 
19.    BN-86/8971-06.02 Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe 
20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe                        i elbetowe. 
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10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - 
Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki 

Komunalnej,  1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK 

„Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds. procesu 
inwestycyjnego powo any przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpie  1984 r. 
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SIE  WODOCI GOWA - PRZY CZA 
SST-04 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
podziemnych sieci wodoci gowych.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
budowie sieci wodoci gowe. 
1.3 Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót. 
1.3.1 Sie  wodoci gowa obejmuje: 
- wodoci g z rur ci nieniowych do wody pitnej. 
- monta  zasuw i armatury wodoci gowej, 
- wykonanie nowych pod cze  i przepi  przy czy wodoci gowych 
- badanie zag szczenia gruntu, 
- znakowanie trasy sieci ta ma niebieska + kabel Cu, 
- oznakowanie zasuw i hydrantu - tabliczki t oczone na betonowych s upkach 
- próby i dezynfekcja sieci i przy cza wody, 
- pomiar powykonawczy geodezyjny. 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodoci gowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cych nawierzchni, zdj cie humusu przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie pod a z piasku i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- enie przewodów wodoci gowych, odga zie , monta  rur ochronnych i armatury, 
- zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie cian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach, 
- odtworzenie nawierzchni utwardzonych oraz posianie trawy. 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Przewód wodoci gowy - ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
-   wodoci g - zespó  wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich, przeznaczony do     
zaopatrywania ludno ci i przemys u w wod , 
- sie   wodoci gowa zewn trzna  -  uk ad  przewodów  wodoci gowych  znajduj cy   si   poza  budynkiem 

odbiorców, zaopatruj cy w wod  ludno  lub zak ady produkcyjne, 
- odga zienie   domowe;   po czenie   domowe   -   przewód   wodoci gowy   z   wodomierzem   cz cy   

sie  wodoci gow  z wewn trzn  instalacj  obiektu zasilanego w wod . 
- podsypka - materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu, a przewodem i obsypk  
- obsypka - materia  gruntowy mi dzy podsypk , a zasypk  wst pn  otaczaj  przewód. 
 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie materia y stosowane do budowy musz  by  dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie i by  zgodne z dyspozycj  Artyku u 10 Ustawy „Prawo Budowlane” 
z dn. 7 lipca 1994r z pó niejszymi zmianami tzn. Posiada  certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodno ci dostarczonych materia ów z PN. Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y zastosowane do 
budowy sieci wodoci gowej powinny odpowiada  normom krajowym zast pionym, je li to mo liwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materia y powinny odpowiada  wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. Wszystkie materia y i urz dzenia stosowane przy wykorzystaniu robót musz  by  nowe i 
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nieu ywane. Wykonawca przed planowanym z eniem zamówienia przedstawi Zamawiaj cemu 
(In ynierowi) nazwy producentów, od których zamierza zakupi  materia y i urz dzenia. Jako podstawowe 
nale y traktowa  materia y i urz dzenia wskazane w dokumentacji projektowej. 
Materia y maj ce kontakt z wod  do picia musz  posiada  pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny w 
Warszawie oraz musz  mie  dopuszczenie do stosowania na szkodach górniczych. Wszystkie materia y musz  mie  
dopuszczenie do stosowania na szkodach górniczych. 
2.2. Rury rurowe 
2.2.1. Rury z polietylenu PE 
Stosowane do budowy wodoci gu rury z polietylenu PE o wysokiej wytrzyma ci PE100 powinny odpowiada  
normie PN-EN 12201 cz  1-5 o rednicach wg projektu zgrzewane doczo owo lub elektrooporowo lub 

czone za pomoc  kszta tek dopuszczonych przez producenta rur. Musz  to by  rury do wody PN 10 SDR 17 
PE 100. 
Rury nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w nie nas onecznionych miejscach zabezpieczonych przed 
dzia aniem si  mechanicznych. 
Do wykonania wodoci gu stosuje si  nast puj ce materia y: 
-   rury ci nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201   zastosowano rury PE100 PN10 SDR17 
2.2.2. Kszta tki z polietylenu PE 
Stosowane do budowy wodoci gu kszta tki z polietylenu PE o wysokiej wytrzyma ci PE100 ci nieniowe do 
wody na PN 10 powinny odpowiada  normie PN-EN 122202 cz  1-5 o rednicach wg projektu zgrzewane 
elektrooporowo, doczo owo lub czone na ko nierze. 
2.2.3. Kszta tki z eliwa sferoidalnego 
Stosowane do budowy wodoci gu kszta tki z eliwa sferoidalnego ci nieniowe do wody na PN 10 powinny 
odpowiada  normie PN-EN 545: 2003U. 
2.4. Armatura do sieci wodoci gowej 
2.4.1 Zasuwy 
Jako armatur  odcinaj  (przep yw wody) nale y stosowa : zasuwy eliwne klinowe owalne ko nierzowe z 
mi kkim doszczelnieniem z obudow . Klin zasuwy z nawulkanizowan  pow ok  elastomerow . Zasuwy musz  
odpowiada  normie EN 558-1 o rednicach wed ug projektu. Korpus, pokrywa i klin zamykaj cy powinny by  
wykonane z eliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub wy szej. Zasuwy powinny posiada  konstrukcj  
bezgniazdow  z klinem zamykaj cym ca kowicie wulkanizowanym EPDM, prowadzonym niezale nie od 

aszczyzn uszczelnianych. Konstrukcja ta zapewnia pe noprzelotowo , równ rednicy nominalnej, przy 
ca kowitym otwarciu. Pokrywa powinna by  pozbawiona po cze rubowych lub skr cana z korpusem za 
pomoc rub ze stali nierdzewnej, zalanych mas  uszczelniaj . Trzpie  wykonany z kutej stali nierdzewnej z 
gwintem wyt aczanym na zimno. Co najmniej podwójne uszczelnienie d awicowe - 
Pow oki ochronne 
Korpus,  pokrywa  i nakr tka d awicy  pokryte  ca kowicie jednolit  warstw  epoksydowego  lakieru 
proszkowego nak adanego na gor co, o grubo ci minimum 250 µm. Ka da pojedyncza cz  powlekana 
lakierem przed monta em. Klin zamykaj cy ca kowicie zawulkanizowany w gumie EPDM. 
Zgodno  z normami i wymogami higienicznymi 
Zasuwy powinny spe nia  wszystkie wymagania okre lone w normie PN-EN 1074-2 i by  wytwarzane zgodnie 
ze standardem kontroli jako ci PN-EN ISO 9001. Owiercenie ko nierzy zgodne z PN-EN 1092-2. D ugo  
zabudowy zgodna z PN-EN 558-1. Powinny by  dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co 
potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany przez Pa stwowy Zak ad Higieny. 
2.5. Inne materia y (wyroby budowlane) podstawowe 

- Piasek na podsypk  i obsybk  ruroci gów mo e by  wykonana z piasku. U yty materia  na 
podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

- Tabliczki orientacyjne lokalizacji sieci wodoci gowej wypuk e osadzone na betonowych 
upkach wg PN-B-09700. 

 

- Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501. 
2.6. Sk adowanie materia ów 
Zaleca si  dostaw  materia ów z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezpo rednio na plac 
budowy. Materia y stosowane przy budowie powinny by  sk adowane zgodnie z instrukcja producenta. 
Wykonawca powinien sk adowa  materia y w taki sposób, aby by y one zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa y sw  jako  do czasu monta u i by y dost pne w czasie kontroli.  
2.6.1 Rury przewodowe 
Rury nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim, równym pod u, w sposób gwarantuj cy 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe nienie warunków bhp. 
Ponadto  rury  nale y  sk adowa  w  taki  sposób,  aby  styka y  si  one  z  pod em  na  ca ej  swej  d ugo ci.  Rury  
nale y sk adowa  na równym pod u, na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  
wód opadowych. W przypadku sk adowania poziomego ka  warstw  rur nale y u  na podk adach 
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drewnianych o szeroko ci co najmniej 10,0cm i grubo ci minimum 2,5cm. W stosie nie mo e znajdowa  si  
wi cej ni  7 warstw, a wysoko  stosu nie powinna 
przekracza  1,5m. Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rur poprzez ograniczenie 
jego szeroko ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1-2m. 
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób 
zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury z tworzyw sztucznych w miejscu sk adowania nie powinny by  nara one na dzia anie promieni 

onecznych i temperatur  wy sz  niz 30 C oraz nizsz  niz -5 C. 
2.6.2. Armatura przemys owa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 
Armatura zgodnie z norm  PN-92/M-74001 powinna by  przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wp ywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj . 
2.6.3. Kruszywo 
Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka wodoci gu. Pod e 
sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj ce kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru oraz zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.6.4. Cement 
Sk adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni tych. Sk adowany cement musi 
by  bezwzgl dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie mo e by  d szy ni  3 
miesi ce. 
2.6.5. Kr gi 
Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m. 
Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów. 
2.6.6. Ceg a kanalizacyjna 
Ceg a kanalizacyjna mo e by  sk adowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi odprowadzenie wód opadowych. Ceg y w miejscu sk adowania 
powinny by  u one w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  przeliczenia. Ceg y powinny by  u one 
w jednostkach adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne 
na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m. Przy sk adowaniu 
cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i pryzm nie powinna przekracza  2,2 m. 
2.6.7. W azy kana owe i stopnie 

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. W azy 
powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona. 
2.6.8. Kruszywo 
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.6.9. Pozosta e materia y 
Materia y do po cze  elementów, armatur  oraz inne ma ogabarytowe elementy pomocnicze nale y 
przechowywa  w czystych i suchych warunkach. 

3. SPRZ T 

3.1. Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czeniowych 
Wykonawca przyst puj cy  do  wykonania sieci wodoci gowej  powinien wykaza   si  mo liwo ci  korzystania 
z nast puj cego sprz tu: 
- pi  motorow cuchow  4,2 KM, 
- sprz t do wykonania przewiertu pod drog  
- urawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsi biernych, koparek g sienicowych, 
- spycharek ko owych lub g siennicowych, 
- sprz t do zag szczania gruntu, a mianowicie: zag szczark  wibracyjn , ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
- wci garek mechanicznych, 
- beczkowóz. 

3.2. Sprz t do robót monta owych 

W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t monta owy: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
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- samochód samowy adowczy od 25 do 30 t, 
- samochód beczkowóz 4 t, 
- przyczep  d ycow  do 10 t, 
- urawie samochodowe od 5 do 6 t, 
- wci gark  r czn  od 3 do 5 t, 
- zgrzewark  do rur PE, 
- zespó  pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20 KVA, 
- pojemnik do betonu do 0,75 dm . 
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym. Rury powinny by  
adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si  przez podklinowanie lub 

inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny styka  si  z ostrymi przedmiotami, mog cymi spowodowa  
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewo enia rur transportem kolejowym, nale y przestrzega  przepisy 
o adowaniu i wy adowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewn trznej (za cznik nr 10 DKP) oraz 
adowa  do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca , a szczególn  

ostro no  nale y zachowa  przy prze adunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i ni szej. 
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej 
ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur kielichowych i ko nierzowych nale y uk ada  na 
podk adach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy nale y przedziela  elementami drewnianymi o 
grubo ci wi kszej ni  wystaj ce cz ci rur. 

4.2. Transport armatury przemys owej 

Transport  armatury  powinien  odbywa   si   krytymi  rodkami  transportu,  zgodnie  z  obowi zuj cymi  
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by  pakowana w 
skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie 
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nale y czy  w jednostki adunkowe i 
uk ada  je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umo liwia  u ycie sprz tu mechanicznego do 
roz adunku. 

4.4. Transport kr gów 

Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materia ów. Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m nale y wykonywa  za pomoc  minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.5. Transport ceg y kanalizacyjnej 

Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach adunkowych lub 
luzem. Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Ceg y 
transportowane luzem nale y uk ada  na rodkach przewozowych ci le jedne obok drugich, w jednakowej 
liczbie warstw na powierzchni rodka transportu. Wysoko   adunku  nie  powinna  przekracza   wysoko ci  
burt.   Ceg y   luzem  mog  by  przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa  mechanicznie za 
pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub chwytakowy. Za adunek i wy adunek 
wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si  r cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych. 

4.6. Transport w azów kana owych 
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azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu 
lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow . 

4.7. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportu, które nie spowoduj : 
- segregacji sk adników, 
- zmiany sk adu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych 
oraz zapewni  w ciwy czas transportu umo liwiaj cy prawid owe wbudowanie i zag szczenie mieszanki. 

4.8. Transport kruszywa 

Kruszywa u yte na podsypk  mog  by  transportowane dowolnymi rodkami. Wykonawca zapewni rodki 
transportowe w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw materia ów, w miar  post pu robót. 

4.9. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroni cymi cement przed wilgoci . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sporz dzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzanymi 
przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowników uzbrojenia 
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki wykonywania robót w strefie tych 
urz dze . W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  pompowan  z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny by  zachowane przez Wykonawc  co najmniej nast puj ce warunki: górne kraw dzie 
bali przy ciennych powinny wystawa  co najmniej   15 cm ponad szczelnie przylegaj cy teren; powierzchnia 
terenu powinna by  wyprofilowana ze  spadkiem umo liwiaj cym atwy  odp yw wody poza teren przylegaj cy 
do wykopu; w razie konieczno ci wykonany zostanie ci g odprowadzaj cy wod  na bezpieczn  odleg . 
5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z pasa monta owego resztek starych budowli, chodników, kraw ników,  
nawierzchni   drogowych,    ogrodze   i   innych,   w   stosunku   do   których  zosta o   to   przewidziane   w  
Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez In yniera Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do 
rozbiórki, wykonane z elementów mo liwych do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez 
powodowania zb dnych uszkodze  i odwiezione w miejsce wskazane przez In yniera Kontraktu. Bezu yteczne 
elementy i materia y powinny by  wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sk adowania tych 
materia ów poza pasem wyw aszczenia Wykonawca powinien uzyska  na to pisemn  zgod  w ciciela gruntu. 
Do y (wykopy) po usuni tych budowlach lub ich elementach, znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  b  wykonywane wykopy powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Je eli budowle przeznaczone do 
usuni cia stanowi  elementy u ytkowanego uk adu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca 
mo e przyst pi  do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

5.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 
materia  z rozbiórki odwiezie i z y w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpocz ciem wykonywania 
wykopów nale y wykona  przekopy próbne w celu zlokalizowania istniej cego uzbrojenia. Istniej ce uzbrojenie 
nale y zabezpieczy  i podwiesi  na szeroko ci wykopu. Wykopy nale y wykona  jako otwarte obudowane. 
Je eli materia y obudowy nie s  fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wp ywem warunków 
atmosferycznych, to powinny one by  zabezpieczone przez Wykonawc  poprzez zastosowanie odpowiednich 
rodków antykorozyjnych lub impregnacyjnych w ciwych dla danego materia u. Metoda wykonywania 

wykopów r cznie z zastosowaniem urz dze  do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien by  wywieziony przez Wykonawc  w miejsce wskazane przez In yniera Kontraktu. Wykopy pod 
przewody powinny by  rozpoczynane od najni ej po onego punktu ruroci gu przesuwaj c si  stopniowo 
do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale y dokona  przez u enie przy jego kraw dziach bali lub dyli 
deskowania w ten sposób, aby jednocze nie by y ustalone odcinki robocze. Elementy te nale y przytwierdzi  
ko kami lub klamrami. Minimalna szeroko  wykopu w wietle obudowy powinna by  dostosowana do rednicy 
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przewodu i wynosi  0,8 m plus rednica zewn trzna przewodu. Deskowanie cian wykopu nale y prowadzi  w 
miar  jego g bienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce 
si  lub biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . Wykop powinien by  zabezpieczony barier  o wysoko ci 
1,0 m. Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno by  ono na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozostawionej 
warstwy (0,20 m) gruntu nale y wykona  bezpo rednio przed wykonaniem podsypki i u eniem przewodów. 
Usuni cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem Kontraktu.  

5.3. Przygotowanie pod a 

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 
pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 20 cm cznie z 

onymi s czkami odwadniaj cymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y 
wykona  pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Ruroci gi nale y uk ada  na 
podsypce piaskowej o grubo ci 15cm. o granulacji 2-10 ( nale y uwzgl dni  warunki monta owe podane przez 
producenta rur). Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w dokumentacji projektowej. 
5.4. Roboty monta owe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Do robót monta owych mo na przyst pi  po odbiorze pod a i  szalowania wykopu przez inspektora nadzoru. 
Najmniejsze zag bienie sieci wodnej nie mo e by  mniejsze ni  1,45m, je eli warunek ten nie jest spe niony 
na 
wyp yconym odcinku wodoci g nale y dociepli  pianobetonem. Najmniejsze spadki przewodów powinny 
zapewni  mo liwo  spuszczenia wody z ruroci gów nie mniej jednak ni  0,1%. G boko  u enia 
przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i rodków zabezpieczaj cych pod e i przewód przed 
przemarzaniem powinna by  taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 
projektowanego terenu by o wi ksze ni  g boko  przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,5 m dla 
rur o rednicy poni ej 1000 mm. D awice zasuw powinny by  zabezpieczone izolacj  ciepln  w przypadku, gdy 
wierzch d awicy znajduje si  powy ej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odleg  osi przewodu w 
planie od urz dze  podziemnych i naziemnych oraz od ciany budowli powinna by  zgodna z dokumentacj . 
Spadki i g boko  posadowienia ruroci gu kanalizacji sanitarnej powinny spe nia  poni sze warunki: 
najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 
m/s. 
Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze: 
dla kana ów o rednicy 0,20 i 0,25 m - 5‰, 
dla kana ów o rednicy 0,30 m - 3‰ 
dla odga zie  o rednicy 0,16 m - 15 ‰ 
- najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przep ywu i wynosz  dla 
rur betonowych i ceramicznych 15 %, za  dla rur PVC 25 %. g boko  posadowienia powinna zapewnia  
przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze ni  1,0 m (g boko  przemarzania gruntów wg PN-81/B-
03020). Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów wodoci gowych 

Przewody wodoci gowe uk ada  zgodnie norm  PN-B- 10725:1997. Na za amaniach trasy nale y wykorzysta  
przede wszystkim elastyczno  rur PE a nast pnie stosowa uki segmentowe i gotowe kszta tki. Rury PE 
zgrzewa  doczo owo lub elektrooporowo.  Trójniki i kszta tki na sieci czy  wed ug dokumentacji PE 
zgrzewane doczo owo i eliwne czone ko nierzowo. Na za amaniach sieci i w miejscach odga zie  nale y 
stosowa  typowe bloki oporowe i podporowe z betonu. Beton nie mo e mie  kontaktu z rur  przewodow . 
Ruroci gi wodoci gowe nale y oznaczy  ta  ostrzegawcz  u on  30,0cm nad ruroci giem niebiesk . Trasa 
sieci wody powinna by  oznaczona tabliczkami wg. PN -B-09700. Rura po u eniu w wykopie, powinna by  
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy ochronnej na wysoko  30 cm ponad wierzch 
przewodu z wy czeniem odcinków po cze  rur. Osie czonych odcinków rur musz  znajdowa  si  na jednej 
prostej  (regulacja odpowiednimi podk adkami pod odcinkiem wciskowym), Z cza rur powinny by  odkryte a  
do czasu przeprowadzenia próby ci nieniowej na szczelno  ruroci gu. Pozostawiona przestrze  nie zasypana 
powinna wynosi  15 cm z ka dej strony. Rury nale y uk ada  w temperaturze powietrza od +5o do +30oC, nie 
wolno zgrzewa  ruroci gów przy deszczowej pogodzie i przy du ej wilgotno ci a wszelkiego rodzaju  
betonowania wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  +8o C. Przed zako czeniem dnia roboczego b  
przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 33

5.5.4. Armatura odcinaj ca 

Armatur  odcinaj  (zasuwy) nale y instalowa : na w ach wodoci gowych (przy odga zieniach), 
w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5.12. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 

yty materia  i sposób zasypania nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo  warstwy ochronnej zasypu 
strefy  niebezpiecznej  powinna  wynosi  dla  przewodów z  rur  PE -  0,3  m.  Materia em zasypu w obr bie  strefy  
niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i rednioziarnisty 
wg PN-B-02480. Materia  zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej  powinien by  zag szczony ubijakiem 

cznym po obu stronach przewodu. Pozosta e warstwy gruntu dopuszcza si  zag szcza  mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  zgodny z dokumentacj  
projektow . W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej  i 
trudno ci osi gni cia wska nika zag szczenia gruntu co najmniej 1, nale y zast pi  górn  warstw  zasypu 
wzmocnion  podbudow  drogi. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpo rednio na rury. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wytyczy  przez uprawnion  jednostk  
geodezyjn  tras  sieci wodoci gowej. Ustali  z in ynierem kontraktu czy zamówione materia y do wykonania 
zadania nie maj  ni szych parametrów ni  zaprojektowane w projekcie budowlanym oraz czy wszystkie 
materia y posiadaj  atesty i s  dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi zany  do  sta ej   i  systematycznej   kontroli prowadzonych robót w zakresie  i z 
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej SST i zaakceptowan  przez In yniera. W szczególno ci kontrola 
powinna obejmowa : 
- badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy, 
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów 

wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia warstwy pod a z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i w ów monta owych, 
- sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, wykonanie p ukania sieci, próby szczelno ci i 

dezynfekcji sieci, 
- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie dzia ania zasuw przed monta em 
- badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materia ów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

- badanie g boko ci u enia przewodu, jego odleg ci od budowli s siaduj cych i ich zabezpieczenia, 
- badanie u enia przewodu na pod u i odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych z czy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozj , 
- sprawdzenie monta u armatury, sprawdzenie rz dnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów, 
- badanie szczelno ci ca ego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia 

poszczególnych jego warstw. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  

wi cej ni  + 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
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- odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  + 3 cm, 
- odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  + 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza  + 5 mm, 
- stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m nie powinien 

wynosi  mniej ni  0,97. 
- odchylenie spadku u onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwi kszonym 
spadku), 

- wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  
zgodny z pkt 5.5.12, 

- rz dne pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do + 5 mm 
- nale y wykona  inwentaryzacj  geodezyjn  w formie cyfrowej i analogowej. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl dnia ni ej wymienione 
elementy sk adowe, obmierzone wed ug innych jednostek: 
- rozbiórka starych przewodów w m 
- rozbiórka nawierzchni w m2 
- enie nowego wodoci gu w m 
- z uwagi na niewielkie zadanie odbiorowi podlega ca  zadania bez podzia u na elementy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera Kontraktu 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudow cian wykopów- sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia wykopu, 
- roboty monta owe wykonania podsypki piaskowej pod ruroci gi, 
- roboty monta owe wykonania rur sieci sprawdzenie jako ci zabudowanych materia ów z normami i 

dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie jako ci po cze , 
- wykonanie bloków oporowych i podporowych, 
- wykonanie p ukania sieci, próby szczelno ci i dezynfekcji ruroci gu, 
- zasypany zag szczony wykop, 
- roboty monta owe wykonania rur kana owych i odga zie  wraz z pod em, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odga zieniach, 
- wykonana izolacja. 
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach roboczych powinien by  wpis do dziennika budowy oraz 
sporz dzony protokó  odbioru cz ciowego. 

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m i powinna wynosi  
oko o 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez wzgl du na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza si  zwi kszenie lub zmniejszenie d ugo ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, e 
powinna by  ona uzale niona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
wzgl dami techniczno-ekonomicznymi. In ynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikaj cych. 

8.3. Odbiór ko cowy 

Odbiorowi ko cowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego (polegaj ce na sprawdzeniu 

protokó ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ciowych), 
- badanie szczelno ci ca ego przewodu (przeprowadzone przy ca kowicie uko czonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
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- badanie jako ci wody  (przeprowadzone  stosownie do  odpowiednich norm obowi zuj cych w zakresie 
bada  fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u, szczegó owo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji 
przeprowadzaj cej badania. Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za 
dok adne, je eli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y spe nione. 
Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni  jego wp yw 
na stopie  sprawno ci dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  konieczne dalsze post powanie. 
Odbiór ko cowy powinien by  potwierdzony spisaniem „Protoko u odbioru ko cowego” i „Protoko u 
przekazania sieci do eksploatacji”. 
Do odbioru ko cowego nale y dostarczy  nast puj ce dokumenty: 
- protoko y wszystkich odbiorów cz ciowych, 
- dziennik budowy, 
- wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania sieci z dokumentacj  projektow  oraz zapisami w 

dzienniku budowy, 
- zestawienie  dokumentów potwierdzaj cych zgodno   stosowanych materia ów z normami  (atesty,  

certyfikaty, aprobaty techniczne), 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonana przez uprawnionego geodet . 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodoci gowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem, 
- enie przewodów wraz z monta em armatury i innego wyposa enia, 
- przeprowadzenie próby szczelno ci, 
- przeprowadzenie bada  bakteriologicznych, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zag szczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie, 
- wykonanie przewiertu pod drog  i u enie wodoci gu na p ozach i za lepienie rury ochronnej manszetami, 
- przygotowanie pod a i fundamentu, 
- wykonanie w cze  do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
- enie przewodów kanalizacyjnych, odga zie , studni, 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zag szczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- Nale y poda  cen  ca ci wykonania sieci i przy cza bez podzia u na etapy 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  wir i 

mieszanka 
4. PN-EN 545:2003 Rury, kszta tki i wyposa enie z eliwa sferoidalnego oraz ich z cza do ruroci gów 

wodnych -Wymagania i metody bada . 
5. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesy ania 
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wody i cieków na zewn trz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 
uk adania przewodów pod ziemi  i nad ziemi . 

6. PN-EN 12201:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw  sztucznych do  przesy ania wody. 
Polietylen (PE) cz  1-5. 

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania    w zakresie wykonania badania przy 
odbiorze. 

8. PN-B-10736:1999 Roboty    ziemne.     Wykopy     otwarte    dla    przewodów    wodoci gowych    i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

9. PN-B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna- Obiekty i elementy- Terminologia. 
10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia. 
11. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych. 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
14. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
15. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
17. PN-EN-295 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej i kanalizacyjnej 
18. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e 
19. PN-H-74051-00 W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania 
20. PN-EN 124 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jako ci  

21. PN-H-74051-00 W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania 
22. PN-EN 124 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
22. PN-H-74051-02 W azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego) 
23. PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
24. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne 
25. PN-EN 1917 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

óknem stalowym i elbetowe 
26. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
27. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
28. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
29. BN-84/6366-10 Kszta tki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci nieniowego. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez 
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpie  1984 r. 

4. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1 .(6)     Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe 
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych - 2003 r. 

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych 
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - tom I rozdz. IV, Arkady 

1989r. -Roboty ziemne 
 


