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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztów robót branży drogowej,
niezbędnych dla realizacji przebudowy aleji Orła Białego na terenie Parku Miejskiego w
Legnicy.
 
2. DANE OGÓLNE
 
Zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- przebudowę konstrukcji aleji,
- wymianę oporników bet.,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- montaż elementów małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery.
zgodnie z opracownym przez Biuro Projektowe BIPROMAR Lubin, projektem budowlano-
wykonawczym przebudowy al. Orła Białego w Parku Miejskim w Legnicy.
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Park Miejski ALEJA.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Przebudowa al. Orła Białego w Legnicy w zakresie na wierzchni ci ągów pieszo-jezdnych
1 45111100-

9
Roboty w zakresie burzenia 1 23

2 45111200-
0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 24 29

3 45233300-
2

Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 30 32

4 45233250-
6

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 33 36

5 45233290-
8

Instalowanie znaków drogowych 37 41

6 45450000-
6

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 42 46

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 21520



Park Miejski ALEJA.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa al. Orła Białego w Legnicy w zakresie na wierzchni ci ągów pieszo-jezdnych
1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1

d.1
KNNR 1
0112-02
wycena in-
dywidualna

D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie alejek parkowych

ha

1.363 ha 1.363
RAZEM 1.363

2
d.1

KNR AT-03
0102-03

D-
01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

13560*50% m2 6780.000
RAZEM 6780.000

3
d.1

KNR 4-04
1103-05

D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 7

m3

6780*0.07 m3 474.600
RAZEM 474.600

4
d.1

KNR AT-03
0104-01

D-
01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

13560*50% m2 6780.000
RAZEM 6780.000

5
d.1

KNR 4-04
1103-05

D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

6780*0.04 m3 271.200
RAZEM 271.200

6
d.1

KNR 2-31
0815-01

D-
01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

67.2 m2 67.200
RAZEM 67.200

7
d.1

KNR 2-31
0814-02

D-
01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

4389 m 4389.000
RAZEM 4389.000

8
d.1

KNR 2-31
1509-05

D-
01.02.04

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojaz-
dami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym

t

4389*50%*0.051 t 111.920
RAZEM 111.920

9
d.1

KNR 2-31
1511-01

D-
01.02.04

Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

4389*50%*0.051 t 111.920
RAZEM 111.920

10
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 5 km

m3

67.2*0.05+4389*0.08*0.3*50% m3 56.028
RAZEM 56.028

11
d.1

wg cen wy-
sypiska

opłata za składowanie gruzu betonowego i asfaltowego t

(56.028+271.2)*2.4 t 785.347
RAZEM 785.347

12
d.1

KNNR 6
0803-05

D-
01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

0.2*142 m2 28.400
RAZEM 28.400

13
d.1

KNR 2-31
1510-03

D-
01.02.04

Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowy-
ładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym

t

28.4*0.45 t 12.780
RAZEM 12.780

14
d.1

KNR 2-31
1511-02

D-
01.02.04

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

12.78 t 12.780
RAZEM 12.780

15
d.1

KNR 2-31
0813-06
analogia

D-
01.02.04

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - korytka granitowe + krawężnik granitowy

m

412+8 m 420.000
RAZEM 420.000

16
d.1

KNR 2-31
1509-07

D-
01.02.04

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 150-200 kg po-
jazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym

t

420*0.171 t 71.820
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Park Miejski ALEJA.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 71.820
17

d.1
KNR 2-31
1511-01

D-
01.02.04

Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

420*0.171 t 71.820
RAZEM 71.820

18
d.1

KNNR 6
0702-08

D-
01.02.04

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1

KNNR 6
0808-08

D-
01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1 kalk. własna

D-
01.02.04

Demontaż ławki parkowej szt

36 szt 36
 

RAZEM 36
21

d.1 kalk. własna
D-
01.02.04

Demontaż kosza na śmieci szt

21 szt 21
 

RAZEM 21
22

d.1
KNR AT-06
0101-04

D-
01.02.04

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody
lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV - załadunek ławek i ko-
szy

t

0.15*36+0.03*21 t 6.030
RAZEM 6.030

23
d.1

KNR AT-06
0108-01

D-
01.02.04

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o
nawierzchni kl. I - przewóz ławek i koszy na teren Palmiarni

kurs

5 kurs 5.000
RAZEM 5.000

2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne
24

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm - koryto pod ciąg pieszo-jezdny i
część ścieżki rowerowej

m2

6246+1107 m2 7353.000
RAZEM 7353.000

25
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm - koryto pod ciag pieszy

m2

4670 m2 4670.000
RAZEM 4670.000

26
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 44 cm - koryto pod część ścieżki rowerowej

m2

1603 m2 1603.000
RAZEM 1603.000

27
d.2

KNR 2-31
0401-04

D-
04.01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

5073 m 5073.000
RAZEM 5073.000

28
d.2

KNNR 1
0205-04
0208-02 

D-
04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyładowczymi

m3

7353*0.55+4670*0.45+1603*0.44+5073*0.3*0.3 m3 7307.540
RAZEM 7307.540

29
d.2

wg cen wy-
sypiska

opłata za składowanie ziemi t

7307.54*1.7 t 12422.818
RAZEM 12422.818

3 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
30

d.3
KNNR 6
0104-04

D-
04.02.01

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm

m2

6246+4670+2710 m2 13626.000
RAZEM 13626.000

31
d.3

KNNR 6
0113-02
analogia

D-
04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm - Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

m2

6246+4670+2710 m2 13626.000
RAZEM 13626.000

32
d.3

KNNR 6
0113-05

D-
04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm - Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

m2

6246+1107 m2 7353.000
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RAZEM 7353.000
4 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj ątkiem dróg

33
d.4

KNNR 6
0401-05
analogia

D-
08.03.01

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na pod-
sypce cementowo-piaskowej - oporniki betonowe 10x25 cm

m

5217 m 5217.000
RAZEM 5217.000

34
d.4

KNR 2-31
0402-04

D-
08.03.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod oporniki F=0,
055m3/m

m3

5217*0.055 m3 286.935
RAZEM 286.935

35
d.4

KNR 2-31
0511-04
analogia

D-
05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsyp-
ce piaskowej - kostka brukowa betonowa zgodnie z projektem

m2

6246+4670 m2 10916.000
RAZEM 10916.000

36
d.4

KNR 2-31
0511-04
analogia

D-
05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsyp-
ce piaskowej - kostka brukowa betonowa płukana grubości 7 cm  kolor
pastelowy

m2

2710 m2 2710.000
RAZEM 2710.000

5 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
37

d.5
KNNR 6
0705-02

D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segrega-
cyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

m2

0.12*905 m2 108.600
RAZEM 108.600

38
d.5

KNNR 6
0705-06

D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzy-
żowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

127.1 m2 127.100
RAZEM 127.100

39
d.5

KNNR 6
0705-07

D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne
symbole malowane ręcznie

m2

15.2+3.5 m2 18.700
RAZEM 18.700

40
d.5

KNNR 6
0702-01

D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.5

KNNR 6
0702-05

D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 45450000-6 Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
42

d.6 kalk. własna
D-M-
00.00.00

Dostawa i montaż ławki parkowej TPB-900 „City” (prod. TRAPP) lub
równoważnej

szt

28 szt 28
RAZEM 28

43
d.6 kalk. własna

D-M-
00.00.00

Dostawa i montaż kosza na śmieci TAB 902 z daszkiem (prod. TRAPP)
lub równoważnego

szt

28 szt 28
RAZEM 28

44
d.6 kalk. własna

D-M-
00.00.00

Dostawa i montaż stojaka rowerowego typ TFS 9005A + TFS 9005B
(prod. TRAPP) lub równoważnego

szt

4 szt 4
RAZEM 4

45
d.6

KNR 2-31
0702-01
wycena in-
dywidualna

D-M-
00.00.00

Montaż gotowych słupków do ogrodzenia - wypełnienie dołów betonem
B-15 V=0,025m3

szt.

1200 szt. 1200.000
RAZEM 1200.000

46
d.6

KNR 2-02
1208-03
wycena in-
dywidualna

D-M-
00.00.00

Pochwyt stalowy na wspornikach - elementy ogrodzenia z płaskownika m

1910 m 1910.000
RAZEM 1910.000
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