UStUGI PROJEKTOWE BIPROMAR 59-300 Lubin, ul. lIwaszkiewicza 6

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa al. Orta Biatego w Legnicy w zakresie nawierzchni ciggdw pieszo-jezdnych, o$wietlenia i ka-
nalizacji deszczowej wraz z budowa kanalizacji technicznej IEGMAN oraz budowg przytgcza wody wraz z
montazem zdrojéw ulicznych

ADRES INWESTYCJlI : Legnica dz. nr 740/6, 189, 735, 190/2, 325/2, 323/7, 696 obreb Stare Miasto, Ochota
INWESTOR : Gmina Legnica

ADRES INWESTORA @ pl. Stowianski 8 , 59-220 Legnica

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Bogumit Wegner

SPRAWDZIL PRZEDMIAR : inz. Marcin Adamczak

DATA OPRACOWANIA :09.12.2013

OPRACOWAL.: SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztow robot branzy
elektrycznej, niezbednych dla realizacji budowy kanalizacji teletechnicznej LEGMAN przy
przebudowie aleji Orta Biatego na terenie Parku Miejskiego w Legnicy.

2. DANE OGOLNE

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiérkowe i ziemne,

- budowe studni telekomunikacyjnych SKO-2g - 14 szt.,

- uktadanie przepustéw dla sieci teleinformatycznej LEGMAN z rur HDPE 4xfi40mm - 932
mb oraz 2xfi40 mm - 72 mb,

- uktadanie przepustéw dla monitoringu z rur 1XxDVK 110 mm - 982 mb,

- odtworzenie nawierzchni na bocznych alejkach.

zgodnie z opracownym przez Biuro Projektowe BIPROMAR Lubin, projektem budowlano-
wykonawczym przebudowy al. Orfa Bialego w Parku Miejskim w Legnicy.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa al. Orta Biatego w zakresie budowy kanal izacji teletechnicznej LEGMAN

1/45111000- |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1 7
8
2|45232300- |Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych 8 15
5
3145233200- |Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni 16 17
1
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa al. Orta Biatego w zakresie budowy kanal izacji teletechnicznej LEGMAN
1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
2*(20+15+62) m 194.000
RAZEM 194.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
0.8*(20+15+62) m?2 77.600
RAZEM 77.600
3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
77.6*0.07 m3 5.432
RAZEM 5.432
4/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1/0801-01
77.6 m?2 77.600
RAZEM 77.600
5/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.1/0701-0201 |gruncie kat. Il
114+114+73+45+40+86+86+77+77+74+74 m 860.000
RAZEM 860.000
6/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.1/0701-0203 |gruncie kat. Il
7+7+2+25+25+50+3+3+72 m 194.000
RAZEM 194.000
7|KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. Il przy uzy- |m3
d.1/0708-06 ciu koparki podsiebiernej dla stupow elektroenergetycz. - wykopy pod studnie
analogia SKO-2g
12*0.8*1.7*1.2+2*1.2*1.7*1.2 m3 24.480
RAZEM 24.480
2/45232300-5 |Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii tele fonicznych i ci ggéw komunikacyjnych
8/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.2|0301-01 0.4m
194+860 m 1054.000
RAZEM 1054.000
9/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie - rury DVK |m
d.2|0303-03 110 mm
860+50+72 m 982.000
RAZEM 982.000
10|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - rury gru- |m
d.2|0303-01 boscienne HDPE fi40
932*4+72*2 m 3872.000
RAZEM 3872.000
11|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - utozenie w rowach kablowych tasmy|m
d.2|0608-07 ostrzegawczej z wktadka metalowg
analogia
1054 m 1054.000
RAZEM 1054.000
12|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.2|0704-0202 |m w gruncie kat. lll
860 m 860.000
RAZEM 860.000
13|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dnado 0.4 |m
d.2|0704-0204 |m w gruncie kat. lll
194 m 194.000
RAZEM 194.000
14|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g dwuele-  |stud.
d.2|0401-02 mentowych w gruncie kat.lll
analogia
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
15 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja ryczatt
d.2|wycena indy-
widualna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1.000
3]45233200-1 |Roboty w zakresie ré znych nawierzchni
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-06 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.0.2.6.
9901-02
77.6 m?2 77.600
RAZEM 77.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.3|0311-05 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m

04 0311-06
77.6 m2 77.600
RAZEM 77.600
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